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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La Fábrica de Giner es un valioso testimonio histórico de la arquitectura industrial en el siglo XIX, consti-
tuyendo un importante potencial económico para la comarca dels Ports.  El conjunto arquitectónico de la 
Fábrica Giner es el único ejemplo de colonia industrial que existe en toda esta comarca, y única por su 
estado de conservación en la Comunitat Valenciana.  Está constituida por una serie de edificios industria-
les y edificios residenciales y de servicios, que constituía una colonia industrial con una producción textil 
de ciclo completo.  

La ubicación de la Colonia industrial en plena naturaleza, junto a la ribera del río Bergantes, y a aproxima-
damente 4 km de la ciudad amurallada de Morella, ofrece la singularidad de mostrar la arquitectura in-
dustrial en un enclave de alto valor paisajístico. La fábrica fue construida entre 1870 y 1876, cesando su 
producción textil en 1920, momento a partir del cual, sus infraestructuras se fueron degradando.  En 1988 
la Generalitat Valencia adquiere la propiedad de este complejo, quedando adscritos en 2016, la mayor 
parte de los bienes que lo componen a la Agencia Valenciana de Turismo (salvo el destinado a Oficina 
Comarcal Agraria). 

La Agència Valenciana del Turisme y el Ayuntamiento de Morella suscribieron con fecha 24 de julio de 
2017, el convenio marco por el que se establecieron las bases para la conservación, mantenimiento, reha-
bilitación y gestión del complejo Fábrica de Giner en el término municipal de Morella. 

Por otra parte, La Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembros un marco de financia-
ción para la recuperación de la crisis social y económica generada por la pandemia de la Covid-19 me-
diante los nuevos fondos “NextGenerationEU” y el marco financiero plurianual 2021-2027. Un montante 
económico sin precedentes que España va a canalizar a través del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (en adelante, PRTR) y que va a suponer una oportunidad y un reto, también para el turismo, 
en la gestión de estos fondos tanto para la administración pública como para el sector privado. 

En este marco, con fecha 4 de enero de 2022 se emite la Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo 
(BOE de 13.01.2022), por la que se acuerda la distribución de los créditos a las comunidades autónomas, 
y se formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 21 de 
diciembre de 2021, publicado mediante Resolución de 23 de diciembre de 2021 (B.O.E. de 29.12.2021).  

Dicho Acuerdo asigna a la Comunitat Valenciana un crédito destinado a la financiación de actuaciones de 
inversión en el marco del Componente 14, Inversión 1, Submedida 2, del “PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationEU”, que as-
ciende a 49,85 Millones de euros para la aplicación del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Des-
tino Comunitat Valenciana, correspondiendo 15.899.393,00€ al instrumento de intervención ACD C.Va-
lenciana. 

Esta intervención incluye el “Programa de adaptación al Cambio Climático y sus infraestructuras a través 
de los nodos de desarrollo turístico del interior”, que contempla actuar en el complejo denominado “Fá-
brica Giner”, sito en el término municipal de Morella (Castellón), con una inversión total de 4.500.000 €, 
que se desglosa según los ejes siguientes:  

CSV: AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST



 
 
 
 
 
PLIEGO DEL ENCARGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO 
DE LA FÁBRICA GINER (MORELLA-CASTELLÓN), SEGÚN LOS EJES 1 Y 2 DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DES-
TINO, ACTUACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR 
LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationEU” 

 

4 
 

 EJE 1: Transición verde y sostenible (3.000.000 €). 

 EJE 2: Mejora de la eficiencia energética (1.500.000 €). 

Como punto de partida para ejecutar tal inversión, debe llevarse a cabo la previa redacción del corres-
pondiente proyecto de ejecución para el acondicionamiento del referido turístico donde se va a realizar 
la intervención, lo que implica la realización de las siguientes actividades: 

 Redacción del proyecto de ejecución de la actuación según el EJE 1: Transición verde y sostenible.  

 Redacción del proyecto de ejecución de la actuación según el EJE 2: Mejora de la eficiencia ener-
gética.  

Para ello se precisa disponer de un servicio compuesto por perfiles técnicos cualificados con los adecuados 
niveles de experiencia y especialización necesarios para su correcta ejecución. Pero para ello, Turisme 
Comunitat Valenciana no dispone de los recursos técnicos ni medios suficientes en la actualidad.  

El artículo 55 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (en adelante, PRTR), dispone que las Administraciones Públicas pueden realizar 
encargos a medios propios, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), para la aplicación de los fondos proce-
dentes del PRTR: 

“Para la aplicación de los fondos procedentes del PRTR los poderes adjudicadores y las entidades 
contratantes podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los con-
tratos de obras, suministros, servicios, concesión de obra y concesión de servicios, a cambio de una 
compensación tarifaria, valiéndose de un medio propio en aplicación de lo establecido en el ar-
tículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, previo encargo a éste, con sujeción a lo dispuesto en 
los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o al artículo 25 del Real Decreto-ley 
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en deter-
minados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y 
de litigios fiscales, según proceda, no siendo exigible en estos casos la autorización del Consejo de 
Ministros previa a la suscripción de un encargo prevista en el artículo 32.6.c) de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre. 

Adicionalmente, la obligación de Turisme de ejecutar la inversión dentro del estricto plazo establecido en 
el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino Comunitat Valenciana 2021, y la correcta justifi-
cación de los fondos obtenidos en tiempo y forma, conlleva una notable urgencia en la realización de las 
actuaciones que justifica, a mayor abundamiento, el presente encargo, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 4, letra j), de la Disposición adicional vigesimocuarta de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público (en adelante, LCSP), en virtud del cual TRAGSA y su filial TRAGSATEC prestarán, por encargo 
de las entidades del sector público de los que son medios propios personificados la realización de tareas 
para las que se les requiera por la vía de la urgencia. 
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El artículo 32 de LCSP establece que los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera 
directa prestaciones propias de los contratos de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, va-
liéndose de otra persona jurídica diferente de ellos, previo encargo a esta, siempre que la persona jurídica 
que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos, y sin perjuicio 
de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Al respecto, dentro de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal, el artículo 
86, apartado 2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que: 

“Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de 
disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que 
se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna 
de las circunstancias siguientes:  

a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando 
criterios de rentabilidad económica.  

b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer 
de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico. 

Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la comprobación 
de la concurrencia de los mencionados requisitos.  

En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que tengan la 
condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación ‘‘Medio Propio’’ o su abre-
viatura “M.P.” 

El encargo debe cumplir con los requisitos establecidos en el anterior precepto y no tendrá la considera-
ción de contrato, quedando sujeto a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la LCSP. Además, dado que 
en el presente caso se trata de ejecución del PRTR, resulta también de aplicación lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del PRTR, así como lo dispuesto en el Decreto-ley 6/2021, de 1 de 
abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones 
financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19, 
en lo que resulte de aplicación a los encargos a medios propios. 

Asimismo, será de aplicación el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en siglas, MRR) 
y las obligaciones de control, seguimiento de la ejecución y reingreso de fondos y el resto de normativa 
que lo desarrolle. En particular, deberán ser tenidas en cuenta las medidas previstas en el citado Regla-
mento dirigidas a evitar la doble financiación (art. 9); las medidas contra el fraude, corrupción y conflicto 
de intereses (art. 22.2.b); las medidas para el registro de los datos de los beneficiarios en una base de 
datos única (art. 22.2.d); la sujeción a los controles de los organismos europeos (art. 22.2.e); la obligación 
de conservación de la documentación (art. 22.2.f) y las normas sobre comunicación y publicidad, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 34. 

Asimismo, se observará lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se confi-
gura el sistema de gestión del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
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establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Pú-
blico Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR.  

Será de aplicación obligatoria al encargo a medio propio el correspondiente plan de medidas antifraude y 
anticorrupción –incluyendo el conflicto de intereses-, resultando obligatorio la cumplimentación de la De-
claración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) por todos los intervinientes en el procedimiento de 
tramitación del presente encargo, incluidos el medio propio, el personal que este adscriba a la ejecución del 
encargo y sus subcontratistas.  

Serán tenidas en cuenta, en su caso, el resto de disposiciones, tanto del derecho nacional como de la Unión 
Europea, que pudieran resultar de aplicación, entre las que se encuentran, entre otras el Real Decreto 
390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios, y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

La empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSATEC), es medio propio personificado y 
servicio técnico de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los poderes 
adjudicadores dependientes de aquélla y de éstas, según se establece en la disposición adicional vigesimo-
cuarta de la citada LCSP y en el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen 
jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima y de sus filiales. 

La Disposición Adicional vigésimo cuarta de la citada LCSP determina que la “Empresa de Transformación Agra-
ria, S.A.” (TRAGSA) y su filial (TRAGSATEC) tienen la consideración de medios propios personificados y servicios 
técnicos de la de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los poderes adjudica-
dores dependientes de ellas y están obligadas a participar y actuar, por encargo de las entidades del sector 
público de las que son medios propios personificados, en tareas tales como actuaciones, obras, trabajos y pres-
tación de servicios de conservación y protección del medio natural y medioambiental; actuaciones para la me-
jora de los servicios y recursos públicos, conservación de la naturaleza así como de espacios y de recursos 
naturales; promoción, investigación, desarrollo, innovación, y adaptación de nuevas técnicas, equipos y siste-
mas de carácter agrario, forestal, medioambiental, de protección de la naturaleza y para el uso sostenible de 
sus recursos; prevención y lucha contra las plagas y enfermedades vegetales y animales y contra los incendios 
forestales. 

El desarrollo de todas las tareas descritas no supone la realización de funciones propias de la potestad 
pública, dada su naturaleza, respondiendo a la existencia de las necesidades expuestas y a la carencia de 
medios técnicos adecuados. 

Al respecto, cabe señalar que las actividades técnicas que son objeto del presente encargo se correspon-
den con necesidades de carácter circunstancial, no permanentes, teniendo un carácter meramente ins-
trumental para el funcionamiento de los departamentos y en ningún caso se contempla la realización de 
las funciones que supongan la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la sal-
vaguarda de los intereses generales de la administración autonómica o sus poderes adjudicadores, en 
particular, y de las Administraciones Públicas, en general, como puedan ser las que implican ejercicio de 
autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la 
gestión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería. Tampoco se contemplan 
funciones propias de secretaría, unidades de apoyo ni registro 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, apartado 6, de la citada LCSP la formalización del 
presente encargo se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, al tratarse de un 
encargo a medio propio cuyo importe es superior a 50.000,00€ (IVA excluido). Asimismo, deberá 
publicarse en el portal de transparencia de Turisme Comunitat Valenciana. 

 

2. OBJETO DEL ENCARGO Y CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBJETIVOS 

2.1 OBJETO DEL ENCARGO 

El objeto del encargo de Turisme Comunitat Valenciana a TRAGSATEC, “Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de ejecución de acondicionamiento de la Fábrica Giner (Morella-Castellón), según los 
Ejes 1 y 2 de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino, actuación comprendida dentro del PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGe-
nerationEU”, se compone de las siguientes actividades: 

 Redacción del proyecto de ejecución de la actuación según el EJE 1: Transición verde y sostenible.  

 Redacción del proyecto de ejecución de la actuación según el EJE 2: Mejora de la eficiencia ener-
gética.  

Dichas actividades están incluidas en la intervención Actuación de Cohesión entre Destinos Comunitat 
Valenciana (en siglas, ACD CV), del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino Comunitat Va-
lenciana 2021, en el marco del Componente 14, Inversión 1, Submedida 2, del PRTR (C14.I01.P02).  

2.2 CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBJETIVOS 

La Decisión del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación establece para 
el Componente C14.I01.P02 una serie de Hitos y Objetivos vinculantes. A continuación, se detallan los que 
afectan a las tareas que componen este encargo:  

 Hito: 220: Cuarto trimestre 2024: Las Comisiones de Seguimiento se asegurarán de que todos los 
destinos beneficiarios logren como mínimo los siguientes porcentajes de ejecución de cada Plan 
de Sostenibilidad Turística: “Ejecución del 75% en el caso de los destinos adjudicados en 2021”. 

 Hito 221: Segundo trimestre 2026: Finalización de todos los proyectos incluidos en los Planes 
Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos y adjudicados en consonancia con los obje-
tivos 211, 212 y 213, el 35% de cuyos fondos se destinarán a financiar medidas que aborden la 
transición verde, la sostenibilidad y la eficiencia energética/electromovilidad en los destinos.  

Para considerar finalizada una actuación es necesario que todos los elementos constitutivos de la misma 
estén finalizados. A estos efectos se exigirá el acta de recepción o el documento que se pueda establecer 
alternativamente en cumplimiento de las disposiciones que establezca la Comisión Europea o el Ministe-
rio de Hacienda y Función Pública. 
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Además, a las tareas que componen las actuaciones del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en 
Destino Comunitat Valenciana 2021 (PTSTD CV21), se les aplica el plazo de finalización del Plan, el cual 
está establecido en el documento con este mismo nombre disponible en www.turisme.gva.es/PSTD  

Por todo lo anterior, el plazo previsto para la ejecución del presente encargo es de 4 meses.  

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

3.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

El alcance de los trabajos a realizar se corresponde con las tareas de redacción del proyecto de ejecución 
de acondicionamiento, según lo descrito en el apartado 2 Objeto del Encargo y Cumplimiento de Hitos y 
Objetivos, que de manera desglosada comprende:  

 Redacción del proyecto de ejecución de la actuación según el EJE 1: Transición verde y sostenible.  

 Redacción del proyecto de ejecución de la actuación según el EJE 2: Mejora de la eficiencia ener-
gética.  

Las actividades en las que se enmarcan cada una de las tareas consisten en el acondicionamiento del 
recurso turístico Fábrica Giner (Morella-Castellón), mediante la ejecución de trabajos identificados en el 
Plan de Inversiones del recurso turístico Fábrica Giner de Morella – Els Ports (ver descripción en Anexo 6). 
Si bien este documento ha servido de base para identificar los trabajos necesarios para realizar dicho 
acondicionamiento, los trabajos definitivos a ejecutar serán los que se definan por la Dirección Técnica 
del Encargo, con el Visto bueno del promotor.  

En dicho Plan de Inversiones se comprenden diversas acciones a realizar que, desglosadas por ejes, son 
las siguientes:  

 EJE 1: Transición verde y sostenible.   

Comprende acciones de restauración ambiental, gestión de espacios naturales, acciones de im-
plantación de economía circular, rehabilitación sostenible de edificios y actuaciones de adapta-
ción al cambio climático. 

En particular, la actuación está relacionada con el ámbito de adaptación al cambio climático de 
infraestructuras e incluye trabajos de prevención de riesgos, fomento de la inversión para la pre-
vención y gestión de riesgos específicos sobre el territorio, como pueden ser la prevención de 
inundaciones, adecuación de cauces y ramblas, protección frente a la erosión y otros riesgos re-
lacionados con el clima. Creación de oferta alternativa para adaptación de la temporada turística 
al cambio climático, incluyendo la adaptación de los equipamientos y la rehabilitación sostenible 
de edificios para su adaptación al cambio climático. 

El Anexo 6 contiene una descripción de cada uno de los trabajos, entre los que figuran la revege-
tación y red de riego, circuito del agua e impermeabilización, baden sobre el río, acondiciona-
miento avenidas río, entre otras.  
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 EJE 2: Mejora de la eficiencia energética.  

Comprende acciones de eficiencia energética incluyendo las de mitigación del cambio climático, 
actuaciones orientadas a la reducción de la energía requerida para proporcionar productos y ser-
vicios turísticos, limitando la contaminación por carbono y estimulando la transición hacia ener-
gías renovables así como actuaciones de movilidad sostenible. 

EI Anexo 6 contiene una descripción de cada uno de los trabajos contemplados, entre los que 
figuran los relacionados con la iluminación exterior, la optimización y autosuficiencia energética.  

Las tareas de redacción de los proyectos de ejecución (según desglose por Ejes) objeto del presente en-
cargo incluirán los siguientes documentos:  

 Memoria descriptiva y constructiva  

 Anejos (Información geotécnica, hidrológicos, levantamiento topográfico, Informe Ambiental, Es-
tudio de Integración Paisajística, Estudio de Seguridad y Salud etc.) 

 Planos  

 Pliegos de condiciones 

 Mediciones 

 Presupuesto  

No se incluye en la propuesta el estudio arqueológico por no estar protegido o estudios específicos para 
la evaluación de impacto ambiental 

No se incluye la realización de proyectos modificados o complementarios los cuales se deberán presu-
puestar aparte. No obstante, en todo caso, será causa de modificación del encargo la orden de adoptar 
medidas correctoras por la Autoridad Responsable para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en 
materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, así como 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no causar un daño significa-
tivo al medio ambiente (DNSH). 

 

3.2 COMPROBACIONES E INFORMES PREVIOS 

El equipo facultativo realizará la comprobación de los datos físicos, urbanísticos, económicos y, en su caso, 
legales, que afecten al terreno y/o edificios sobre los que se actúa y que influyan en los proyectos y en la 
ejecución de la obra. 

Efectuará y se responsabilizará de la toma de datos, levantamientos y planos que sean necesarios, tales 
como: 

 Planos topográficos, de situación y urbanísticos 

 Situación y puntos de enlace de instalaciones urbanas e infraestructuras existentes, con indicación 
de su capacidad y posibilidades de conexión, de acuerdo con los datos facilitados por las compa-
ñías suministradoras y el Ayuntamiento 
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 Servidumbres aéreas, superficiales y/o subterráneas, de paso, luces y/o vistas; aeronáuticas, 
ferroviarias y/o de carreteras; etc.) 

 Dimensiones, cotas y deslindes del terreno 

 Calificación, condiciones urbanísticas y ordenanzas de aplicación que le afectan, así como otras 
normas supramunicipales y sectoriales (costas, aeronáuticas, ferrocarriles, carreteras, patrimo-
nio, aguas, etc.) 

 Accesos y urbanización existente, etc... 

En el plazo de quince días desde la firma del presente encargo, deberá solicitar, caso de ser necesarios, 
los siguientes informes:   

 Sobre las condiciones de suministro de agua, a la empresa suministradora de agua. 

 Sobre características de la red general de saneamiento (alcantarillado) al Ayuntamiento. 

 Sobre las condiciones de suministro de electricidad, a la empresa suministradora. 

 Sobre las características del alumbrado público al Ayuntamiento. 

 Sobre las características de los servicios de telecomunicación, a la/s empresa/s suministradora/s 
de los mismos y al Ayuntamiento. 

 Sobre las características del suministro de gas, a la empresa suministradora, en su caso. 

 Cualquier otro informe que se requiera, con objeto de obtener los datos que sean necesarios para 
la correcta elaboración de los proyectos, al organismo que corresponda. 

 Otros: 

o Cualquier otro informe, estudio o certificado sobre el trabajo encargado, que solicite Tu-
risme en los plazos que se señalen, incluyendo soluciones a problemas, errores u omisio-
nes que pudieran posteriormente detectar las empresas licitadoras de la obra una vez 
estudien los proyectos. 

o Aquellos documentos que sean necesarios para promover las autorizaciones o concesio-
nes administrativas que sean previas a la ejecución de la obra (Patrimonio, Confedera-
ción, etc..). 

En el caso de que cualquier documento o información vital para el desarrollo del proyecto, no se reciba 
en tiempo suficiente, se podría condicionar el cumplimiento de plazo de ejecución. 
 

3.3 REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN 

Se procederá a la redacción de los correspondientes (según desglose por Ejes) proyectos de ejecución que 
desarrollen las necesidades indicadas. La redacción de los proyectos desarrollará la inversión con el grado 
de definición tal que permita su correcta ejecución, e incluirá a su vez todas las modificaciones, amplia-
ciones o detalles que haya podido exigir Turisme Comunitat Valenciana y demás organismos estatales o 
autonómicos, competentes en el trámite de solicitud y concesión de licencia de obras. 

Los proyectos de ejecución deberán recoger la definición detallada de la inversión que es necesario 
realizar sobre la parcela, los planos de arquitectura e instalaciones de las construcciones, así como, la 
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descripción pormenorizada y valoración económica de todas las unidades de obra que se reflejarán en el 
correspondiente documento de Presupuesto, que llevará detalladas las mediciones desglosadas, y precios 
descompuestos.  

El anteproyecto no lleva detalle de precios y mediciones. 

Sin carácter excluyente, la documentación a entregar deberá constar al menos de: 

 Memoria descriptiva, constructiva, con todos los anejos de cálculos justificativos. 

 Cumplimiento de la Normativa Técnica y Urbanística de aplicación, en vigor. 

 Estudio de Seguridad y Salud. 

 Planos de estado actual y estado reformado, de conjunto y de detalle, necesarios y suficientes 
para la correcta ejecución de las obras. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Presupuesto, formado por documentos de mediciones, cuadros de precios unitarios, auxiliares y 
descompuestos, presupuestos parciales y presupuesto total de la obra. 

En la valoración económica de la obra se tendrá en cuenta lo previsto en la Resolución de 24 de febrero 
de 2022, de la Subsecretaría de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dispone la publicación de la 
recomendación en materia de precios de referencia en la redacción de proyectos y contratación de obras 
de la Administración de la Generalitat y su sector público (DOGV nº 9.300 de 17.03.2022) 

Asimismo, los costes de redacción no comprenden tampoco los siguientes gastos: 

 Primas o tasas y gastos o costes de personal por tramitaciones, permisos o licencias. 

 Gastos de visado. 

En consecuencia, los gastos anteriores que se prevea que vayan a ser necesarios para la redacción de 
proyectos deberán evaluarse y valorarse de forma independiente. 

Para la realización de los trabajos que se encargan a TRAGSATEC, a través del presente encargo, TRA-
GSATEC pondrá al servicio del responsable del seguimiento del encargo, todos los medios materiales y 
técnicos para la correcta ejecución de los trabajos. 

Turisme Comunitat Valenciana designará a una persona como Dirección del Encargo, que será responsa-
ble del seguimiento del encargo que, colaborando con el equipo de personal técnico de TRAGSATEC, ac-
tuará desarrollando las tareas de interlocución técnica entre Turisme y TRAGSATEC, y de supervisión en 
las funciones de coordinación de todos los trabajos objeto de este encargo en la consecución de los obje-
tivos definidos en la misma. 

4. JUSTIFICACIÓN GENERAL DE TRAGSATEC COMO MEDIO PROPIO 
PERSONIFICADO 
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La ejecución de la asistencia técnica objeto de encargo se realizará a través de medio propio personificado 
(en concreto, TRAGSATEC), por la conjunción de las siguientes circunstancias que suponen un valor 
añadido respecto de la licitación en concurrencia: 

 Probada experiencia del medio propio tanto en la realización de proyectos (como ejecución de las 
obras asociadas a los mismos) en la materia objeto de encargo. 

Las tareas a ejecutar dentro del presente encargo se enmarcan dentro de la inversión necesaria para 
el acondicionamiento del recurso turístico Fábrica Giner (Morella – Castellón), según los citados EJE 1 
y EJE 2, actuación incluida dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, a su vez 
comprendida dentro del “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO 
POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationEU”,  aprobado por la Comisión Europea. 

Ello supone la obligación por parte de Turisme Comunitat Valenciana de ejecutar la inversión dentro 
del plazo marcado para la correcta justificación de los fondos obtenidos en tiempo y forma. Para la 
realización de los trabajos que se describen en el plazo establecido y de acuerdo con los antecedentes 
anteriormente expuestos, es preciso disponer de un servicio compuesto por perfiles técnicos cualifi-
cados con los adecuados niveles de experiencia y especialización necesarios para su correcta ejecu-
ción. 

Al respecto, el grupo TRAGSATEC ha declarado que cuenta con los medios humanos y materiales ne-
cesarios para llevar a término el encargo de forma rápida y eficiente, lo cual es necesario para el 
cumplimiento de los plazos establecidos. 

Por los motivos expuestos, la herramienta jurídica más idónea para canalizar, con la rapidez y eficien-
cia que se precisa, una colaboración técnica externa dirigida a la realización de un trabajo de las ca-
racterísticas y los condicionantes expuestos es el encargo a medio propio, según lo dispuesto en el 
artículo 32 de la citada LCSP. 

En relación con lo dispuesto en este epígrafe, TRAGSATEC aportará certificado acreditativo de la rea-
lización de encargos de similar naturaleza a los que son objeto del presente encargo. 

 La disposición adicional vigesimocuarta de la citada LCSP establece que la «Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA) y su filial TRAGSATEC tienen por función, entre otras, la 
prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del medioambiente, 
atención a emergencias, y otros ámbitos conexos, con arreglo a lo establecido en dicha disposición. 

El apartado séptimo de la misma disposición adicional añade que el importe de las obras, trabajos, 
proyectos, estudios y suministros realizados por TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinará 
aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes, precisando que “dichas tarifas se 
calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades 
producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados”. La Ley añade, además, 
que la elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por las Administraciones de las que el grupo 
es medio propio instrumental, con arreglo al procedimiento establecido reglamentariamente.  

Las Tarifas del grupo TRAGSA se calculan y aplican por unidades de ejecución, de manera que repre-
sentan los costes reales totales, tanto directos como indirectos. Tienen un periodo de validez de cua-
tro años y están sometidas durante su período de vigencia a un sistema de actualización anual. 

En otro orden de cosas, el grupo TRAGSA posee una infraestructura en todas y cada una de las 
provincias de España, lo que permite un ahorro de costes de estructura, así como un seguimiento 
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técnico más exhaustivo que, en definitiva, termina suponiendo un ahorro de costes, ya que cuenta 
medios técnicos y humanos cercanos al territorio con lo que se limitan los costes de desplazamiento. 

 Respecto al requisito de que el medio propio cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo el 
encargo se presenta un escrito de la empresa en la que acredita este aspecto. 

 En el apartado 2 de la referida disposición adicional vigesimocuarta de la citada LCSP se indica que: 

"2. TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios personifica-
dos y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Au-
tónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de los Cabildos y Consejos Insu-
lares, de las Diputaciones Forales del País Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las 
entidades del sector público dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición 
de poderes adjudicadores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 
2° de la letra d) del apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b) del apartado 4 del 
mismo artículo, y estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que es-
tos les encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando una especial 
prioridad a aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situa-
ciones de emergencia que se declaren. De acuerdo con esta obligación, los bienes y efec-
tivos de TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán incluirse en los planes y dispositivos de pro-
tección civil y de emergencias." 

 
En el epígrafe 2º de la letra d) del apartado 2 de artículo 32 de la citada Ley se dispone lo siguiente: 

"2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio pro-
pio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de 
los encargos de conformidad con su objeto social." 

En relación con lo dispuesto en este epígrafe, TRAGSATEC aportará certificado de suficiencia de 
medios personales y materiales apropiados para la realización del encargo.  

En las letras a) y b) del apartado 4 de artículo 32 de la misma LCSP se dispone lo siguiente: 

"4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes 
adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de derecho 
público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se esta-
blecen a continuación: 

a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente 
destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios 
servicios o unidades. 

Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones siguien-
tes: 

1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados 
todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante representar 
a varios de estos últimos o a la totalidad de ellos. 

2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva so-
bre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del ente destinatario del 
encargo. 
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3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de 
los entes que puedan conferirle encargos. 

La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública 
de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo 
realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se 
determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las activida-
des objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en 
que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontra-
tadas. 

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de 
las unidades producidas directamente por el medio propio. 

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven 
a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudica-
dores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes 
adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en la letra 
b) del apartado 2 de este artículo" 

 
En definitiva, como quiera que la Generalitat participa en el accionariado de TRAGSATEC, y por todo lo 
expuesto anteriormente, se considera que TRAGSATEC tiene la consideración de medio propio personifi-
cado. 
 

5. ADECUACIÓN DEL OBJETO DEL ENCARGO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE 
TRAGSATEC 

En el apartado 4 de la referida Disposición adicional vigesimocuarta de la citada LCSP se dispone lo si-
guiente: 
 

“TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obligadas a satisfacer las necesidades de 
las entidades del sector público de las que son medios propios personificados en la conse-
cución de sus objetivos de interés público mediante la realización, por encargo de los mis-
mos, de la planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión, ad-
ministración y supervisión de cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en los ám-
bitos de actuación señalados en el apartado anterior, o mediante la adaptación y aplica-
ción de la experiencia y conocimientos desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores 
de la actividad administrativa”. 

 
El apartado h) del artículo 2 de los Estatutos de TRAGSATEC, dispone que constituyen, entre otras, el 
objeto social las siguientes actividades: 

“La elaboración o realización de todo tipo de estudios, planes, proyectos, direcciones de 
obra, memorias, informes, dictámenes y, en general, todas las actividades de ingeniería y 
asesoramiento técnico, informático, económico o social, y cualquier tipo de consultoría y 
de asistencia técnica y formativa en materia de gestión, organización, recopilación, 
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tratamiento y digitalización documental, de gestión y de conformación de bibliotecas, 
registros y archivos, ya sean de texto, de imágenes o sonido, en cualquier soporte, 
incluidos los multimedia, y de gestión de protocolos en general también en cualquier 
soporte, para las diferentes Administraciones Públicas, así como sus organismos 
dependientes y las entidades de cualquier naturaleza vinculadas a aquéllas”. 

 
A la vista de lo anterior queda justificada la adecuación del presente encargo dentro de las actividades 
que puede realizar TRAGSATEC de acuerdo con su objeto social. 
 

6. SISTEMA DE EJECUCIÓN 

La ejecución del encargo se realizará a través de medio propio personificado (en concreto, TRAGSATEC), 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 33, en relación con la Disposición vigesimocuarta de la 
citada LCSP, en los Convenios ICONA-TRAGSA-GENERALITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 1989, TRA-
GSA-GENERALITAT VALENCIANA de 30 de noviembre de 1998 y de 20 de noviembre de 2006. 

La dirección, control y supervisión del encargo, se ha de realizar por parte Turisme Comunitat Valenciana, 
que designará una persona con función de Dirección del encargo, cuyas funciones serán entre otras: 

 Dirección de los trabajos, estableciendo y concretando los criterios de actuación a la vez que emi-
tirá/n la certificación pertinente para el abono del citado trabajo. 

 Definir los usos establecidos en los Proyectos de Ejecución. 

 Estudiar, informar y proponer para su aprobación el plan de trabajo propuesto por el autor o 
autores de este encargo. 

 Aportar la información técnica necesaria, disponible en Turisme Comunitat Valenciana 

 Revisión, control periódico y propuesta de aprobación y correcciones. 

 Preparar las órdenes de pago de los distintos trabajos presentados, según el programa de pagos 
previstos, y una vez dado su visto bueno a la calidad de los mismos. 

 La ejecución del encargo se ajustará a lo establecido en el presente Pliego y a las instrucciones u 
órdenes específicas que dicte el director facultativo designado al efecto. 

Ello es, a su vez, un requisito imprescindible desde el inicio de los trabajos para el cumplimiento del pre-
sente cronograma, el cual podrá ser adaptado y/o actualizado en cualquier momento arreglo a las nece-
sidades del encargo. 

Durante el plazo de ejecución del presente encargo, TRAGSATEC informará detalladamente y por escrito 
a la Dirección del Encargo del estado de los trabajos en curso, con la periodicidad que se establezca por 
Turisme Comunitat Valenciana. 

7. CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD 

Todos los documentos que hubiese sido necesario poner a disposición de la empresa TRAGSATEC, serán 
devueltos a Turisme Comunitat Valenciana una vez concluido el trabajo. 
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En virtud del presente Encargo, ambas entidades se ceden mutuamente datos personales de contacto, 
para los fines perseguidos por la Administración, de conformidad con lo previsto en el art. 19 de la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDYGDD) y art. 77.1 de la misma, en el ámbito de las Administraciones Públicas: 

Datos incorporados en correos electrónicos para el contacto diario, incluidos los contactos de Turisme 
Comunitat Valenciana, y otros datos de contacto de representantes 

 Contactos de redes sociales. 

 Datos necesarios para otras funciones relacionadas entre ambas entidades para la gestión del 
Encargo. 

 Otros datos tratados en actas y reuniones. 

 

Con el objeto de regular la comunicación de datos entre las partes, mediante esta cláusula queda suscrito 
acuerdo de comunicación de datos personales para las finalidades fijadas en el propio Encargo. En cum-
plimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 (en siglas, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 
5 de diciembre (en siglas, LOPDYGDD), ambas partes quedan informadas que los datos personales facili-
tados o proporcionados entre éstas como consecuencia del presente Encargo, serán destinados a la ges-
tión y ejecución acordada para el cumplimiento de los fines del mismo. 

Las partes en cuanto responsables o destinatarios, respectivamente, de dichos datos declaran haber in-
formado a los interesados de la finalidad del uso de la información recogida y de los demás aspectos 
relativos a los tratamientos de datos personales, en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del 
RGPD, así como facilitar a los interesados el ejercicio de los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del 
RGPD en la dirección de correo electrónico que más adelante se indica. 

Cada parte, en cuanto responsable o destinatario de los datos, además de asegurar que los datos perso-
nales comunicados se ajustan a los principios del art. 5 del RGPD y se tratan de acuerdo al art. 6 del mismo 
texto legal, deberán cumplir entre otros extremos, con lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDYGDD, y en 
particular, los artículos 26, 28, 29 y 30 del RGPD, en lo relativo a: 

 

1. Si se comunicaran entre las partes datos personales de los que fueran responsables del trata-
miento cada una de las mismas, la realización del correspondiente registro de actividades de tra-
tamientos de carácter personal, con los requisitos establecidos al efecto, y que mantendrán a 
disposición de la AEPD, siendo la finalidad del tratamiento la adecuada gestión de la relación acor-
dada, consintiendo expresamente el tratamiento de los mismos para las finalidades informadas. 
En caso de facilitarse datos personales de trabajadores o de terceras personas, ambas partes asu-
men el compromiso de informar a éstos de los extremos referidos, solicitando el consentimiento 
expreso de los mismos, salvo que existiese otra base legal para ello y facilitando en su caso a los 
mismo el derecho de información previsto en los artículos 13 y 14 del RGPD, al igual que el ejer-
cicio de los derechos del artículo 15 a 22 del RGPD a la dirección de correo electrónico más ade-
lante indicada. 

2. El acceso por ambas partes a los soportes de datos de carácter personal no tendrá la consideración 
legal de comunicación o cesión de datos, sino en su caso, de simple acceso a los mismos como 
elemento necesario para la realización del objeto establecido. 
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3. Con respecto a las obligaciones de las partes en los supuestos de corresponsabilidad en el trata-
miento de los datos personales a que se refiere el art. 29 de la LOPDYGDD en relación con el art. 
26.1 del RGPD, si se comunicaran entre las partes datos personales de los que fueran responsables 
del tratamiento cada una de las mismas, se realizará atendiendo a las actividades que efectiva-
mente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento, que fijará los medios y los 
fines de los respectivos tratamientos de datos, sirviendo la presente cláusula de documento a que 
se refiere el citado precepto, y debiendo dar cumplimiento a lo previsto en el citado RGPD y en la 
LOPDYGDD, sin perjuicio de la posibilidad de ser cumplimentado, en su caso, con el anexo corres-
pondiente. 

4. En el supuesto de que cualquiera de las partes, trasmitiera a la otra datos de carácter personal 
para su tratamiento en nombre y por cuenta de la otra, se aplicará lo previsto en el art. 28.3 del 
RGPD, con el cumplimiento de las obligaciones previstas  tanto para responsable como encargado 
del tratamiento en la citada norma, así como de lo dispuesto en el art. 33 de la LOPDYGDD y lo 
previsto en el art.32 del RGPD para las garantías y medidas de seguridad necesarias para garanti-
zar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, a los efectos de asegurar la confidencialidad, dispo-
nibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos. El presente documento tendrá la 
consideración de clausulado de encargado de tratamiento, sin perjuicio de que se pudiera anexar 
por las partes las condiciones que expresamente pactaran para el tratamiento.  

Así mismo, en el supuesto de tratamiento de datos personales en virtud de lo previsto en el art. 
28.3 del RGPD, las partes en cuanto que son responsables o encargados de los datos, respectiva-
mente quedan obligadas a facilitar a los interesados tanto el derecho de información, como el 
ejercicio de los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, por-
tabilidad, oposición y olvido de los datos facilitados, pudiéndose dirigir los interesados a las direc-
ciones de correo electrónico que se indican. En caso de facilitar datos de terceras personas, que 
no estuvieran amparadas por alguna de las bases legitimadoras, ambas partes asumen el compro-
miso de informar a éstos de los extremos referidos, con carácter previo al tratamiento o la cesión 
de los datos. Así mismo, en todo lo no pactado para el supuesto de clausulado de encargado, se 
seguirán las instrucciones del responsable de acuerdo con lo previsto en el art. 29 del RGPD, y las 
obligaciones previstas legalmente para el encargado. 

5. En el momento de la finalización del encargo ambas partes destruirán o devolverán los datos de 
carácter personal, y destruirán y borrarán o inutilizarán sin posible impresión futura todos los 
soportes en los que hubiesen sido insertados estos datos sin conservar copia alguna de los mis-
mos, salvo la necesidad de conservación de los mismos de forma bloqueada, por existir obligacio-
nes legales y por el plazo previstos para ello o con arreglo a los criterios que se hubieren estable-
cido. 

6. TRAGSATEC se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones pertenecientes 
a la Administración ordenante a las que haya podido tener acceso en el desarrollo del objeto de 
este Encargo, así como al cumplimiento de lo previsto en el art. 5 de la LOPDYGDD para respon-
sables, encargados y personal de las respectivas entidades que trataran datos de carácter perso-
nal. 

TRAGSATEC no podrá revelar dicha información, salvo cuando tal revelación obedezca a un 
requerimiento o petición formal por parte de una autoridad judicial o cualquier otra autoridad 
gubernamental, siempre que previamente se le haya notificado tal petición a la Administración 
ordenante y se le haya dado a la misma (de ser posible) la oportunidad de oponerse a la necesidad 
de dicha revelación y/o se le haya permitido solicitar una orden protectora o medida cautelar al 
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objeto de que la Información Confidencial revelada en virtud de esa petición se utilice única y 
exclusivamente para el objeto que se dictó en dicho requerimiento legal. 

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer 
resultante de la ejecución de los servicios, debiendo TRAGSATEC mantener dicha información en 
reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o 
jurídica que no sea parte para la ejecución del encargo. En consecuencia, los empleados de TRA-
GSATEC declararán: asumir el compromiso de confidencialidad, integridad y disponibilidad res-
pecto a la información de los sistemas de información, el compromiso de no divulgación, no uso 
indebido y no destrucción de la información que utilice o a la que tenga acceso, por el desempeño 
de sus tareas, incluso después de haber cesado en la relación contractual, así como  los protocolos 
de seguridad que se desarrollen en el ámbito de los sistemas de información y cumplir todas las 
disposiciones relativas a la política de seguridad respecto a seguridad de la información y trata-
miento de datos de carácter personal, así como la obligación de poner en conocimiento de sus 
responsables cualquier anomalía detectada en los sistemas de información. 

7. Toda notificación entre las partes se realizará a sus respectivos domicilios, salvo que se especifi-
que algún otro en el presente Encargo. Cualquier notificación que se efectúe entre las partes se 
hará por escrito y será entregada de cualquier forma que certifique la recepción por la parte no-
tificada. 

8. La no exigencia por cualquiera de las partes del presente Encargo de sus derechos, de conformi-
dad con lo establecido en el mismo, no se considerará que constituye una renuncia de dichos 
derechos para el futuro. 

9. Si alguno o algunos de los apartados o estipulaciones del presente Encargo fuesen declarados 
nulos o inaplicables, dichos apartados o estipulaciones se considerarán excluidos del mismo, sin 
que impliquen la nulidad de todo el resto del presente clausulado del Encargo. 

10. El presente Encargo en lo relativo a la protección de datos personales, se regirá por la normativa 
de protección de datos aplicable en España. 

11. El presente clausulado por el que se regula lo relativo a la protección de datos de carácter personal 
entrará en vigor en los términos fijados en el Encargo de que se trata, que vincula a las partes 
intervinientes. 

12. A los efectos previstos en este apartado, la dirección de correo es: dpd@tragsa.  

 

8. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

Para la correcta ejecución de los trabajos, es necesaria una coordinación de medios materiales y humanos 
a aportar por TRAGSATEC, que deberá disponer de una estructura y organización capaz de realizar los 
mismos a plena disposición. 

A este respecto y para una realización satisfactoria del servicio en cuestión, se consideran medios huma-
nos todos aquellos descritos en el cuadro de Precios Unitarios adjunto en el Anexo 1: Presupuesto. Cada 
uno de los recursos definidos podrán cubrirse con una o varias personas en función de las necesidades 
del trabajo hasta cubrir las horas y presupuesto adjudicado. 
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El personal encargado del desarrollo de la prestación dependerá a todos los efectos de TRAGSATEC y, por 
lo tanto, será ésta la única competente para establecer el marco de las relaciones laborales.  

El personal adscrito a este servicio ejecutará los trabajos en sus propias dependencias o instalaciones sin 
perjuicio de que, excepcionalmente y por el tiempo preciso para ello, por motivos de necesidad para el 
desarrollo de los trabajos encargados, se presten estos servicios en las instalaciones de Turisme Comunitat 
Valenciana. 

El personal asignado a cada una de las fases incluidas en este servicio tendrá la titulación y experiencia 
adecuadas para la buena redacción y ejecución de los distintos trabajos. 

Esta memoria concreta y especifica la prestación a satisfacer por TRAGSATEC, de forma que las tareas a 
realizar por el personal de esta empresa están perfectamente determinadas, sin que pueda encargársele 
otras distintas. Se impedirá, en su caso, a dicho personal que realice por su cuenta y riesgo tareas ajenas 
a dicho Servicio.  

La realización de las funciones o servicios de TRAGSATEC no pueden implicar participación directa o indi-
recta en el desempeño de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales de las Admi-
nistraciones Públicas. 

TRAGSATEC pondrá a disposición de esta prestación los medios humanos y materiales necesarios para 
desarrollar correctamente los trabajos programados, aparte de asegurar que dispone de los medios pro-
pios suficientes para la buena ejecución de la prestación. Los perfiles técnicos competentes para la co-
rrecta ejecución de los trabajos son: 

 Jefe de proyecto 

 Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia 

 Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 

 Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 

 Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia 

 Práctico de topografía 

 Delineante proyectista 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

El plazo de ejecución del encargo es de 4 meses, a contar desde el día siguiente a la comunicación de la 

resolución de formalización. Dicho plazo se concreta según el siguiente: 
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 Redacción de anteproyecto: 1 MES, desde la formalización del encargo 

 Redacción de proyectos de ejecución: 3 MESES  

El Anteproyecto será el documento base sobre el que la Dirección del Encargo confirmará la idoneidad de 
las actuaciones de cara a trabajar sobre una base sólida de trabajos.  

El retraso en la confirmación o visto bueno del Anteproyecto, retrasaría la entrega del Proyecto de ejecu-
ción. 

Además de ello, este plazo podría tener desviaciones, en función de la respuesta a la consulta preceptiva 
a otras Administraciones (Confederaciones Hidrográficas, Generalitat Valenciana). 

La Dirección del encargo dará las órdenes que sean oportunas a TRAGSATEC en relación con la ejecución 
del presente encargo. Las órdenes se podrán dar desde el correo electrónico laboral. Cuando se dé esta 
circunstancia TRAGSATEC deberá comunicar el correo electrónico al que se deban remitir estos, que siem-
pre será el de la persona de Coordinación del encargo. 

Las mencionadas órdenes deberán tener su origen y sustento en las Prescripciones Técnicas que rigen el 
encargo. En ningún caso la Dirección del encargo podrá dar órdenes no relacionadas con la ejecución del 
encargo o que contravengan al mismo. 

Se trata de un expediente financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en 
ejecución del PRTR y, como consecuencia, todos los documentos que se generen al amparo del presente 
encargo incluirán en la portada los logotipos e información que se exijan o puedan exigirse para la ejecu-
ción de los fondos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

En todas las actuaciones que se realicen en ejecución del encargo, tanto TRAGSATEC como los subcontra-
tistas deberán exhibir de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de finan-
ciación adecuada que diga «Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU» junto con el logo del 
PRTR. 

Cuando el emblema de la Unión Europea se muestre en asociación con otro logotipo (Generalitat Valen-
ciana, PRTR, GVANext), deberá mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros 
logotipos. El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse añadiendo otras 
marcas visuales, marcas o texto. 

Aparte del emblema, no podrá utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para destacar el apoyo 
de la UE. Estas medidas de información y comunicación de las actuaciones desarrolladas se incluirán en 
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, 

CRONOGRAMA Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Eje 1
Redacción de Proyecto de acondicionamiento Fábrica  
Giner (Mus eo, Naves, di seño pai sa jís tico y de us o públ ico

Anteproyecto

Proyecto de ejecución

Eje 2
Redacción de Proyecto I luminación exterior, optimización 
y autosuficiencia  energéti ca

Anteproyecto

Proyecto de ejecución
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anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberán 
colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público. 

 

10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DERIVADAS DE LA FINANCIACIÓN CON FONDOS 
DEL PRTR (NextGenerationEU) 

 
Además de las que ya se recogen a lo largo del presente documento, constituyen obligaciones específicas, 
derivadas del cumplimiento de los requisitos para la financiación de la actuación, las que se enumeran a 
continuación. 
 
1º Cumplimiento de la adopción de medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción 
y los conflictos de interés. 
 
Uno de los principios o criterios específicos de obligatoria consideración en la planificación y ejecución de 
los componentes del PRTR y, por tanto, transversales en el conjunto del Plan, como se establece en la 
Orden HFP 1030/2021, es el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 
 
Así mismo, la citada Orden establece en su artículo 6.1 la obligación de que toda entidad que participe en 
la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un Plan de Medidas Antifraude que le permita 
garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utili-
zado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detec-
ción y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, con la finalidad de cumplir las 
obligaciones que impone el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Con-
sell, de 12 de febrero de 2021. 
 
A tal efecto, se dispone de un Plan de Medidas Antifraude denominado “PLAN DE INTEGRIDAD PÚBLICA 
DE LA SECRETARÍA AUTONÓMICA DE TURISMO EN EL MARCO DEL PRTR: MEDIDAS FRENTE A CONFLICTOS 
DE INTERESES, ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN - TURISME COMUNITAT VALENCIANA”, firmado el 2 de 
marzo de 2022 por el Secretario Autonómico de Turismo y Presidente de Turisme Comunitat Valenciana 
y accesible en https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2022_Pla_integritat_pu-
blica_PRTR_TCV.pdf. 
 
Al respecto, todos los intervinientes en el procedimiento de tramitación del presente encargo, incluidos 
el medio propio, el personal que este adscriba a la ejecución del encargo y sus subcontratistas, deberán 
aportar la siguiente documentación: 
 

 Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) según modelo del Anexo 3 del presente do-
cumento. 

A la formalización del encargo se aportará por TRAGSATEC, el personal que este adscriba a la ejecución 
del encargo y sus subcontratistas, la Declaración o Declaraciones de Ausencia de Conflicto de 
Intereses (DACI) según modelo que figura en el Anexo 3 del presente documento, en los términos 
establecidos en el párrafo anterior. 
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 Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales 
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión de este encargo, según 
modelo que figura en el Anexo 4 del presente documento. 

 
2º Cumplimiento de hitos u objetivos: rigiendo el principio del compromiso con el resultado, TRA-
GSATEC deberá cumplir con los hitos u objetivos que le sean exigibles con arreglo al presente encargo. 

 
Al respecto, reiterar lo señalado en el apartado 2.2 de este Pliego, haciendo hincapié en que la totalidad 
de la inversión a ejecutar según los dos Ejes debe cumplir obligatoriamente los hitos y objetivos esta-
blecidos.  
 
3º Cumplimiento del principio “do no significant harm” (en siglas, DNSH). 
 
Las actuaciones que se lleven a cabo respetarán el principio de «no causar un perjuicio significativo al 
medio ambiente» (principio “do no significant harm” - DNSH) y, en su caso, el etiquetado verde y digital, 
de acuerdo con lo previsto en el PRTR, y en el Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la eva-
luación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España. 
 
La asunción de dicha obligación se realizará mediante la declaración responsable recogida en los Anexos 
2 y 4 de este documento. 
 
4º Cumplimiento de obligaciones en materia de aportación de información y cesión de datos 

TRAGSATEC y, en su caso, los subcontratistas deberán aportar: 

 NIF de TRAGSATEC y subcontratistas. 

 Nombre o razón social. 

 Domicilio fiscal de TRAGSATEC y, en su caso, subcontratistas. 

 Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumpli-
miento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgá-
nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
según modelo que figura en el Anexo 5 del presente documento. 

 TRAGSATEC acreditará la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria que debe reflejar la actividad efectivamente desarro-
llada en la fecha de formalización del encargo. En caso de no estar obligada TRAGSATEC a estar inscrita 
en dicho censo, deberá aportar la correspondiente documentación justificativa al respecto. 

 TRAGSATEC y, en su caso, los subcontratistas deberán aportar la información relativa al titular real del 
beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 
29 de septiembre. 

5º Cumplimiento de obligaciones de conservación de documentos 

CSV: AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST



 
 
 
 
 
PLIEGO DEL ENCARGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO 
DE LA FÁBRICA GINER (MORELLA-CASTELLÓN), SEGÚN LOS EJES 1 Y 2 DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DES-
TINO, ACTUACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR 
LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationEU” 

 

23 
 

 Los perceptores mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos 
estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y 
documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, 
a falta de dicho pago, de la operación. Este período será de tres años si la financiación es de un importe 
inferior o igual a 60.000 euros. 

 Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones 
relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que 
dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.  

En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de con-
servar los registros y documentos se aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notifica-
das al perceptor. 

 Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias 
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos versiones 
electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. 
Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales si dichos documentos cumplen 
las exigencias. 

 

 

11. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

La determinación del precio de este encargo se ha efectuado mediante precios unitarios aplicados a 
la medición de las unidades en que se ha descompuesto este servicio, estimaciones que pueden sufrir 
modificaciones durante el periodo de ejecución debido a posibles nuevas necesidades a las identifi-
cadas inicialmente por Turisme Comunitat Valenciana. 

Se aplicarán las tarifas 2023 conforme a la Resolución de 13 de abril de 2023, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se 
aprueban las Tarifas 2023 aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas 
entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio téc-
nico en los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a 
impuestos, publicada en el B.O.E. de 18 de abril de 2023. 

La determinación del presupuesto de este encargo se ha efectuado mediante precios simples de los 
recursos aplicados a la medición estimativa de las unidades en que se ha descompuesto la prestación. 
Para la realización del presente presupuesto se han utilizado los precios unitarios y compuestos que 
se detallan en el Anexo del presente documento. 

Asciende el encargo a un importe estimativo de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTITRÉS 
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (293.023,33 €), no sujeto a IVA en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 7, apartado 8º, letra C, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, con el siguiente desglose por Ejes:  

 

 

CSV: AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST



 
 
 
 
 
PLIEGO DEL ENCARGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO 
DE LA FÁBRICA GINER (MORELLA-CASTELLÓN), SEGÚN LOS EJES 1 Y 2 DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DES-
TINO, ACTUACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR 
LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationEU” 

 

24 
 

 

TAREAS DEL ENCARGO IMPORTE ESTIMATIVO 
(SIN IVA) 2023 

Redacción del proyecto de ejecución de la actuación según EJE 1: Transición 
verde y sostenible.  233.900,32 

 

Redacción del proyecto de ejecución de la actuación según EJE 2: Mejora de 
la eficiencia energética.  59.123,01€ 

TOTAL 293.023,33 € 

 

12. FINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Como se ha reiterado a lo largo de este Pliego, la actuación objeto de encargo está comprendida dentro 
del “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA- FINANCIADO POR LA UNIÓN EURO-
PEA – NextGenerationEU” (concretamente, en el marco del Componente 14, Inversión 1, Submedida 2), 
por lo que le resultan de aplicación, entre otras, las normas siguientes:   

 

 Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio 
de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.  

 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en concreto su artículo 55 que prevé la posibilidad de ejecución 
a través de un medio propio. 

 Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y for-
mato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonó-
mico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presu-
puestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 

 Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de 
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia. 
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 Decreto-ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-
administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para 
dar soporte a la recuperación de la crisis consecuencia de la COVID-19. 

 Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se 
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 2021, por el 
que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para la comunidades 
autónoma, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de las 
entidades locales en el marco del Componente 14, Inversión 1, del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (BOE de 29.12.2021). 

 Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se acuerda 
la distribución de los créditos a las comunidades autónomas, y se formalizan los compromisos 
financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre 
de 2021 (BOE de 13.01.2022). 

 Resolución de 11 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica 
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 29 de marzo de 2022, por la que se 
modifica el de 21 de diciembre de 2021 (BOE de 15.04.2022). 

También debe tenerse en cuenta la Instrucción de 23 de diciembre de 2021, de la Junta Consul-
tiva de Contratación Pública del Estado, sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los 
pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

La ejecución del presente encargo está previsto que se lleve a cabo dentro del ejercicio 2023.  

El abono de los servicios se efectuará de la siguiente forma: 

 Para la redacción del proyecto: una vez haya sido entregado el mismo y supervisado de conformidad -
> hay que tener en cuenta que la supervisión de proyecto se realizará una vez entregado, lo que llevará 
a que el proyecto estará supervisado en un plazo superior a 4 meses. 

 Cuando, por razones no imputables al Medio Propio Personificado, se interrumpa el trabajo, se podrán 
facturar y liquidar los trabajos parciales que se hubieran ejecutado hasta ese momento. 

 El abono de los trabajos se realizará de acuerdo a las certificaciones que se presenten y con cargo a la 
aplicación presupuestaria del presupuesto de la Generalitat Valenciana correspondiente a financiación 
de proyectos con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, NextGenerationEU.  

Se facturará exclusivamente de forma electrónica utilizando el Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas de la Administración General del Estado (www.face.gob.es.). Se exceptúa de la obligación de fac-
turación electrónica las facturas de menos de 3.000 euros, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de fac-
turas del sector público. 
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ANEXO 1: PRESUPUESTO  

El concepto “Cantidad” incluido en este Anexo se corresponde con el rendimiento de cada una de las 
partes en las que se desglosa la actividad objeto de descomposición. 

PRESUPUESTO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN SEGÚN EL EJE 1: 
TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE.  

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para el cálculo del presupuesto se aplican las Tarifas TRAGSA 2023, para TRAGSATEC en Península y Ba-
leares no sujetas a impuestos. 

Precios Unitarios  

 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MATERIALES 
 Q01010 ud Suelos. Ensayo de corte directo 421,1400 
 P42001 ud Suelos. Determinación materia orgánica 36,6100 
 P42002 ud Suelos. Análisis Granulométrico 37,1100 
 P42003 ud Suelos. Determinación límite líquido 18,4000 
 P42004 ud Suelos. Determinación límite plástico 19,0300 
 P42005 ud Suelos. Determinación características de retracción 30,5600 
 P42006 ud Suelos. Determinación equivalente de arena 20,7700 
 P42007 ud Suelos. Determinación del CBR 115,3300 
 P42008 ud Suelos. Ensayo triaxial con medida presiones 544,8900 
 P42009 ud Suelos. Ensayo triaxial sin medida presiones 381,0200 
 P42013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Normal 54,2200 
 P42014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado 72,6900 
 MAQUINARIA 
 M06014 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra 0,3300 
 M08005 h Ordenador gráfico monitor 23" 0,2000 
 M08022 jor Equipo de estación total topográfica de 3 segundos de 23,0700 
 precisión  
 M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 60,3100 
 kW), 16 t, cazo 0,70 m³  
 M06011 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra 49,3400 
 MANO DE OBRA 
 O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 105,4000 
 O03025 h Jefe de proyecto 45,4800 
 O01010 h Práctico de topografía 29,8400 
 O03014 h Delineante proyectista 20,9700 
 O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 38,1300 
 O03089 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de 22,3800 
 experiencia  
 O03084 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 31,1300 
 experiencia  
 O03082 h Titulado superior o máster de más de 15 años de 39,9800 
 experiencia  
 O03088 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 25,0500 
 OTROS 
 C01898 ud Redacción proy."Edif.esp.nat.protegidos."C.D.T. 1,5-3 M 78.110,0000 
 €  
 C01898v ud (Var. imp.) Redacción 0,0411 
 proy."Edif.esp.nat.protegidos."C.D.T. 1,5-3 M €  
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Precios auxiliares  

 Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subto-
tal Importe 

       1 C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad 
 Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundi- 
 dad  
 O03089 0,4000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años 22,38 8,95 
 de experiencia  
 O03044 0,0500 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 105,40 5,27 
 M01063 0,7000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 60,31 42,22 
 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³  
 M06014 22,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de 0,33 7,26 
 obra  
 TOTAL PAR-
TIDA  .........................................................63,70 
    2 C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos 
 Descripción de calicata en estudios de suelos.  
 O03084 1,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 31,13 31,13 
 experiencia  
 O03044 0,1250 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 105,40 13,18 
 M06014 26,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de 0,33 8,58 
 obra  
 TOTAL PAR-
TIDA  .........................................................52,89 
    3 INFGEO ud Elaboración de Informe geotécnico  
 O03025 4,0000 h Jefe de proyecto 45,48 181,92 
 O03082 10,0000 h Titulado superior o máster de más de 15 años 39,98 399,80 
 de experiencia  
 O03084 41,7000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 31,13 1.298,12 
 experiencia  
 M08005 55,7000 h Ordenador gráfico monitor 23" 0,20 11,14 
 TOTAL PAR-
TIDA  .................................................... 1.890,98 
       4 Q01001 ud Suelos. Determinación materia orgánica 
 Determinación de la materia orgánica de suelos se- 
 gún norma UNE 103204:2019. No se encuentra inclui- 
 da la toma de muestras.  
 P42001 1,0000 ud Suelos. Determinación materia orgánica 36,61 36,61 
 TOTAL PAR-
TIDA  .........................................................36,61 
    5 Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico 
 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
 UNE-EN ISO 17892-4:2019. No se encuentra incluida 
 la toma de muestras.  
 P42002 1,0000 ud Suelos. Análisis Granulométrico 37,11 37,11 
 P42002 1,0000 ud Suelos. Análisis Granulométrico 37,11 37,11 
 TOTAL PAR-
TIDA  .........................................................37,11 
    6 Q01003 ud Suelos. Determinación límite líquido 
 Determinación del límite líquido de un suelo por el mé- 
 todo del aparato de Casagrande. UNE-EN ISO 
 17892-12:2019/A1:2022 y UNE-EN ISO 
 17892-12:2019/A2:2022. No se encuentra incluida la to- 
 ma de muestras.  
 P42003 1,0000 ud Suelos. Determinación límite líquido 18,40 18,40 
 TOTAL PAR-
TIDA  .........................................................18,40 
   
 

CSV: AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST



 
 
 
 
 
PLIEGO DEL ENCARGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO 
DE LA FÁBRICA GINER (MORELLA-CASTELLÓN), SEGÚN LOS EJES 1 Y 2 DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DES-
TINO, ACTUACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR 
LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationEU” 

 

28 
 

 
  7 Q01004 ud Suelos. Determinación límite plástico 
 Determinación del límite plástico de un suelo. 
 UNE-EN ISO 17892-12:2019/A1:2022 y UNE-EN ISO 
 17892-12:2019/A2:2022. No se encuentra incluida la 
 toma de muestras.  
 P42004 1,0000 ud Suelos. Determinación límite plástico 19,03 19,03 
 TOTAL PAR-
TIDA  .........................................................19,03 

 
 
 
 Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subto-
tal Importe 

       8 Q01005 ud Suelos. Determinación características de retracción 
 Determinación de las características de retracción de 
 un suelo. UNE 103108:1996. No se encuentra inclui- 
 da la toma de muestras.  
 P42005 1,0000 ud Suelos. Determinación características de 30,56 30,56 
 retracción  
 TOTAL PAR-
TIDA  .........................................................30,56 
       9 Q01006 ud Suelos. Determinación equivalente de arena 
 Método de ensayo para determinar el índice equivalen- 
 te de arena de un suelo. UNE 103109:2022. No se en- 
 cuentra incluida la toma de muestras.  
 P42006 1,0000 ud Suelos. Determinación equivalente de arena 20,77 20,77 
 TOTAL PAR-
TIDA  .........................................................20,77 
   10 Q01007 ud Suelos. Determinación del CBR 
 Método de ensayo para determinar en el laboratorio el 
 índice CBR de un suelo. UNE 103502:1995. No se en- 
 cuentra incluida la toma de muestras.  
 P42007 1,0000 ud Suelos. Determinación del CBR 115,33 115,33 
 TOTAL PAR-
TIDA  ....................................................... 115,33 
   11 Q01008 ud Suelos. Ensayo triaxial con medida presiones 
 Ensayo triaxial de suelos con consolidación previa, ro- 
 tura sin drenaje y medida de las presiones intersticia- 
 les, muestra remoldeada, en célula de 4" de diáme- 
 tro, tres probetas. TCU. UNE-EN ISO 17892-9:2019. 
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 P42008 1,0000 ud Suelos. Ensayo triaxial con medida presiones 544,89 544,89 
 TOTAL PAR-
TIDA  ....................................................... 544,89 
   12 Q01009 ud Suelos. Ensayo triaxial sin medida presiones 
 Ensayo triaxial de suelos con consolidación previa, ro- 
 tura sin drenaje y sin medida de las presiones intersti- 
 ciales, muestra remoldeada, en célula de 4" de diáme- 
 tro, tres probetas. TCU. UNE-EN ISO 17892-9:2019. 
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 P42009 1,0000 ud Suelos. Ensayo triaxial sin medida presiones 381,02 381,02 
 TOTAL PAR-
TIDA  ....................................................... 381,02 
   13 Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Normal 
 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor normal. 
 UNE 103500:1994. No se encuentra incluida la toma 
 de muestras.  
 P42013 1,0000 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor 54,22 54,22 
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 Normal  
 TOTAL PARTIDA ............................54,22 
   14 Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado 
 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modifica- 
 do. UNE 103501:1994. No se encuentra incluida la to- 
 ma de muestras.  
 P42014 1,0000 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor 72,69 72,69 
 Modificado  
 TOTAL PAR-
TIDA  .........................................................72,69 
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Precios Descompuestos 

Ord        Código Cantidad    Ud      Descripción Precio         Subtotal 
    1 CIRCUIT ud Anejo Integración paisajística  
 O03025 24,0000 h Jefe de proyecto 45,48 1.091,52 
 O03082 100,0000 h Titulado superior o máster de más de 15 años 39,98 3.998,00 
 de experiencia  
 O03088 100,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de 25,05 2.505,00 
 experiencia  
 M08005 224,0000 h Ordenador gráfico monitor 23" 0,20 44,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................. 7.639,32 
    2 COLABORA ud Colaboraciones (estructuras, hidráulica, uso público)  
 TOTAL PARTIDA ............... 15.000,00 
    3 GEO_2 ud Estudios geotécnicos  
 C09001 10,0000 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de 63,70 637,00 
 profundidad  
 C09002 10,0000 ud Descripción de calicata en estudios de suelos 52,89 528,90 
 Q01001 5,0000 ud Suelos. Determinación materia orgánica 36,61 183,05 
 Q01002 5,0000 ud Suelos. Análisis Granulométrico 37,11 185,55 
 Q01003 4,0000 ud Suelos. Determinación límite líquido 18,40 73,60 
 Q01004 4,0000 ud Suelos. Determinación límite plástico 19,03 76,12 
 Q01005 5,0000 ud Suelos. Determinación características de 30,56 152,80 
 retracción  
 Q01006 5,0000 ud Suelos. Determinación equivalente de arena 20,77 103,85 
 Q01007 5,0000 ud Suelos. Determinación del CBR 115,33 576,65 
 Q01008 2,0000 ud Suelos. Ensayo triaxial con medida presiones 544,89 1.089,78 
 Q01009 2,0000 ud Suelos. Ensayo triaxial sin medida presiones 381,02 762,04 
 Q01010 2,0000 ud Suelos. Ensayo de corte directo 421,14 842,28 
 Q01013 5,0000 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor 54,22 271,10 
 Normal  
 Q01014 5,0000 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor 72,69 363,45 
 Modificado  
 INFGEO 1,0000 ud Elaboración de Informe geotécnico 1.890,98 1.890,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................. 7.737,15 
    4 G_RES ud Anejo Gestión de Residuos  
 O03025 5,0000 h Jefe de proyecto 45,48 227,40 
 O03082 5,0000 h Titulado superior o máster de más de 15 años 39,98 199,90 
 de experiencia  
 O03084 50,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 31,13 1.556,50 
 experiencia  
 O03014 10,0000 h Delineante proyectista 20,97 209,70 
 M08005 70,0000 h Ordenador gráfico monitor 23" 0,20 14,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................. 2.207,50 
    5 INCEND ud Anejo Prevención Incendios  
 O03025 5,0000 h Jefe de proyecto 45,48 227,40 
 O03082 5,0000 h Titulado superior o máster de más de 15 años 39,98 199,90 
 de experiencia  
 O03084 60,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 31,13 1.867,80 
 experiencia  
 O03014 10,0000 h Delineante proyectista 20,97 209,70 
 M08005 80,0000 h Ordenador gráfico monitor 23" 0,20 16,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................. 2.520,80 
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Ord        Código Cantidad    Ud      Descripción Precio         Subtotal 
    6 INUND_701 ud Adaptación estudio de inundabilidad plan inversiones  
 O03025 1,0000 h Jefe de proyecto 45,48 45,48 
 O03082 2,0000 h Titulado superior o máster de más de 15 años 39,98 79,96 
 de experiencia  
 O03084 10,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 31,13 311,30 
 experiencia  
 O03014 10,0000 h Delineante proyectista 20,97 209,70 
 M08005 23,0000 h Ordenador gráfico monitor 23" 0,20 4,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................... 651,04 
 
   7 TOPO_2 ud Levantamiento topográfico  
 O03088 180,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de 25,05 4.509,00 
 experiencia  
 O01010 180,0000 h Práctico de topografía 29,84 5.371,20 
 O03014 100,0000 h Delineante proyectista 20,97 2.097,00 
 M08005 120,0000 h Ordenador gráfico monitor 23" 0,20 24,00 
 M06011 20,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de 49,34 986,80 
 obra  
 O03046 24,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 38,13 915,12 
 M08022 20,0000 jor Equipo de estación total topográfica de 3 23,07 461,40 
 segundos de precisión  
 
  
 TOTAL PARTIDA ............... 14.364,52 
    8 USO PUB ud Anejo Estudio ambiental y afección a Red Natura 2000  
 O03025 5,0000 h Jefe de proyecto 45,48 227,40 
 O03082 50,0000 h Titulado superior o máster de más de 15 años 39,98 1.999,00 
 de experiencia  
 O03084 50,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 31,13 1.556,50 
 experiencia  
 O03014 40,0000 h Delineante proyectista 20,97 838,80 
 M08005 145,0000 h Ordenador gráfico monitor 23" 0,20 29,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................. 4.650,70 
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Presupuestos parciales  

 Código Descripción Cantidad Precio Im-
porte 

CAPÍTULO 1 Eje 1. Redacción de Proyecto de 
 acondicionamiento Fábrica Giner (Museo, Naves, diseño 
 paisajístico y de uso público)  
 SUBCAPÍTULO 1.1 Redacción de proyecto de ejecución Gestión uso 
 público. Estructuras y naves  
C01898 ud Redacción proy."Edif.esp.nat.protegidos."C.D.T. 1,5-3 M € 
 Redacción de proyectos de ejecución de "Edificación en espacios 
 naturales protegidos", con un coste directo total, estimado o real, 
 de las obras "entre 1.500.000 y 3.000.000 €". Incluyendo Memoria, 
 Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas, Presupuesto y Estu- 
 dio de Seguridad y Salud Laboral. Quedan excluidos los gastos 
 de los trabajos Especiales o Suplidos. Siendo el parámetro varia- 
 ble M: la cantidad en € de costes directos que excede de 
 1.500.000 €. 
 1,00 78.110,00 78.
110,00 
 C01898v ud (Var. imp.) Redacción proy."Edif.esp.nat.protegidos."C.D.T. 
 1,5-3 M € 
 1.250.000,00 0,04 51.
375,00 
  
 
  
 SUBTOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ...................... 129.485,00 

20,00% Incremento proyectos de Reforma, ampliación (20%) ........................................................... 25.897,00 
  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1  .................................................. 155.382,00 
 

 SUBCAPÍTULO 1.2 Trabajos especiales o suplidos  
 GEO_2 ud Estudios geotécnicos 
 1,00 7.737,15 7.7
37,15 
 TOPO_2 ud Levantamiento topográfico 
 1,00 14.364,52 14.
364,52 
 CIRCUIT ud Anejo Integración paisajística 
 1,00 7.639,32 7.6
39,32 
 USO PUB ud Anejo Estudio ambiental y afección a Red Natura 2000 
 1,00 4.650,70 4.6
50,70 
 G_RES ud Anejo Gestión de Residuos 
 1,00 2.207,50 2.2
07,50 
 INCEND ud Anejo Prevención Incendios 
 1,00 2.520,80 2.5
20,80 
 INUND_701 ud Adaptación estudio de inundabilidad plan inversiones 
 1,00 651,04 651
,04 
 COLABORA ud Colaboraciones (estructuras, hidráulica, uso público) 
 1,00 15.000,00 15.
000,00 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 ..... ….….54.771,03 

TOTAL CAPÍTULO 1  ................................................... 210.153,03 
 
  

TOTAL  ................................................... 210.153,03 
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Código Descripción Cantidad Precio Im-
porte 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ACTUA-
CIÓN SEGÚN EL EJE 1: TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE.  

   
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  
                                                                                                                                                                                                                       EUROS                                
 1 Eje 1. Redacción de Proyecto de acondicionamiento Fábrica ....  210.153,03 
 Giner (Museo, Naves, diseño paisajístico y de uso público) .......  
 
  
 Costes Directos Totales 210.153,03 
 5,00 % Costes Indirectos   s/210.153,03 .................................................  10.507,65 
 6,00 % Gastos Generales  s/220.660,68 .................................................  13.239,64 
 Total Presupuesto de Ejecución Material 233.900,32 
 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 233.900,32 
 Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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PRESUPUESTO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN SEGÚN EL EJE 2: ME-
JORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.  

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para el cálculo del prepuesto se aplican las Tarifas TRAGSA 2022, para TRAGSATEC en Península y Baleares 
no sujetas a impuestos. 

Precios Unitarios  

 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 MAQUINARIA 
 M08005 h Ordenador gráfico monitor 23" 0,2000 
 MANO DE OBRA 
 O03025 h Jefe de proyecto 45,4800 
 O03014 h Delineante proyectista 20,9700 
 O03082 h Titulado superior o máster de más de 15 años de 39,9800 
 experiencia  
 O03084 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 31,1300 
 experiencia  
 OTROS 
 C01215 ud Redacción de proyecto "Elect.rural y alum"C.D.T. 21.069,0000 
 750.000-1,5 M €  
 C01215v ud (Var. imp.) Redacción de proyecto "Elect.rural y 0,0240 
 alum"C.D.T. 750.000-1,5 M €  

 
Precios Descompuestos 

Ord        Código Cantidad    Ud      Descripción Precio         Subtotal 
 1 ADAPT_ENER ud Adaptación estudio eficiencia energética Plan Inversiones  
 O03025 1,0000 h Jefe de proyecto 45,48 45,48 
 O03082 4,0000 h Titulado superior o máster de más de 15 años 39,98 159,92 
 de experiencia  
 O03084 10,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 31,13 311,30 
 experiencia  
 O03014 10,0000 h Delineante proyectista 20,97 209,70 
 M08005 25,0000 h Ordenador gráfico monitor 23" 0,20 5,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................... 731,40 
    2 COLABORA_2 ud Colaboraciones  
 TOTAL PARTIDA ............... 15.000,00 
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Presupuestos parciales  

 Código Descripción Cantidad Precio Im-
porte 

CAPÍTULO 2 Eje 2. Redacción de Proyecto Iluminación 
 exterior, optimización y autosuficiencia energética  
SUBCAPÍTULO 2.1 Iluminación Exterior, optimización y autosuficiencia energé-
tica  
C01215 ud Redacción de proyecto "Elect.rural y alum"C.D.T. 
 750.000-1,5 M € 
 Redacción de proyectos de ejecución de "Electrificación rural y 
 alumbrado público", con un coste directo total, estimado o real, de 
 las obras "entre 750.000 y 1.500.000 €". Incluyendo Memoria, Pla- 
 nos, Pliegos de Prescripciones Técnicas, Presupuesto y Estudio 
 de Seguridad y Salud Laboral. Quedan excluidos los gastos de 
 los trabajos Especiales o Suplidos. Siendo el parámetro variable 
 M: la cantidad en € de costes directos que excede de 750.000 €. 
 1,00 21.069,00 21.
069,00 
 C01215v ud (Var. imp.) Redacción de proyecto "Elect.rural y alum"C.D.T. 
 750.000-1,5 M € 
 680.000,00 0,02 16.
320,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 ........ 37.389,00 
 SUBCAPÍTULO 2.2 Trabajos especiales o suplidos  
 ADAPT_ENER udAdaptación estudio eficiencia energética Plan Inversiones 
 1,00 731,40 731
,40 
 COLABORA_2 ud Colaboraciones 
 1,00 15.000,00 15.
000,00 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 ........ 15.731,40 
 TOTAL CAPÍTULO 2 ................... 53.120,40 
 
  

TOTAL  ..................................................... 53.120,40 
  

CSV: AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST



 
 
 
 
 
PLIEGO DEL ENCARGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO 
DE LA FÁBRICA GINER (MORELLA-CASTELLÓN), SEGÚN LOS EJES 1 Y 2 DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DES-
TINO, ACTUACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR 
LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationEU” 

 

37 
 

Código Descripción Cantidad Precio Im-
porte 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ACTUA-
CIÓN SEGÚN EL EJE 2: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÁTICA.  

   
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  
                                                                                                                                                                                                                       EUROS                                
 2 Eje 2. Redacción de Proyecto Iluminación exterior, ....................  53.120,40 
 optimización y autosuficiencia energética ...................................  
 
  
 Costes Directos Totales 53.120,40 
 5,00 % Costes Indirectos   s/53.120,40 ...................................................  2.656,02 
 6,00 % Gastos Generales  s/55.776,42 ...................................................  3.346,59 
 Total Presupuesto de Ejecución Material 59.123,01 
 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 59.123,01 
 Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de CINCUENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con UN CÉNTIMOS. 
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ANEXO 2: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DEL DNSH, en re-
lación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR) 

ACTUACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO 
DE LA FÁBRICA GINER (MORELLA-CASTELLÓN), SEGÚN LOS EJES 1 Y 2 DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TU-
RÍSTICA EN DESTINO, ACTUACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NextGenerationEU”. 

EXPEDIENTE: TCV 01EMP/23. 

 

    

Don/Doña …………………………, DNI ……………….., como (detallar cargo: Consejero Delegado/Gerente,…) …………………….. 
de la entidad ……………………………………………………………………….., con NIF …………………………., domicilio fiscal en 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… y con di-
rección de correo electrónico habilitada …………………………….,  que participa como (detallar: contratista/ente desti-
natario del encargo/subcontratista,…) ………………………………………….., en el desarrollo de actuaciones necesarias para 
la consecución de los objetivos definidos en el Componente 14, Inversión 1, Submedida 2, del PRTR, concretamente 
en lo relativo a la actuación arriba indicada, DECLARA: 

Que la entidad a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad a 
desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida útil, se compromete a respetar el principio de «no 
causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio “do no significant harm” - DNSH) y, en su caso, el eti-
quetado verde y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado 
por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y en el Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con 
lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación 
y Resiliencia de España, de forma que: 

 

NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del artículo 17 del Reglamento 
(UE) 2020/8521, que se enumeran a continuación: 

1º. Mitigación del cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la mitigación 
del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Código único del proyecto/actuacion PRTR:  C14.I01.P02.S10  

(Componente.Reforma/Inversion.Proyecto.Subproyecto.Actuación)  

Nombre del Proyecto/Subproyecto/Actuación:  Plan Territorial 2021 Comunitat Valenciana 
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2º. Adaptación al cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la adaptación 
al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las 
previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos. 

3º. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera que una actividad causa un per-
juicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento 
del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y 
del buen estado ecológico de las aguas marinas. 

4º. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos - se considera que una actividad causa un 
perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera impor-
tantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un 
aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, la incineración o el depó-
sito en vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo 
y a largo plazo para el medio ambiente.  

 5º. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo - se considera que una actividad 
causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación cuando da lugar a un aumento 
significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.  

6º. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una actividad causa un per-
juicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida 
en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de 
conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión. 

 

LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS según lo indicado por la Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia. 

 

Las actividades excluidas son:  

- Refinerías de petróleo 

- Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles 

- Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados con su infraestructura de 
transporte y distribución 

- Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a largo plazo al medioambiente) 

- Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o inversiones en plantas de trata-
miento biológico mecánico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo plantas 
de tratamiento de residuos peligrosos no reciclables) 

- Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (según el Anexo I de la 
Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero). 
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LA ENTIDAD NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI EFECTOS 
INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una 
vez realizado el proyecto o actividad. 

1 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 

 

FIRMA ELECTRÓNICA (Fecha, firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO 3: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI), en 
relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (PRTR), según lo establecido en la Orden HFP/1030/2021 y la 
Orden HFP/55/2023. 

MODELO PARA LA ADMINISTRACIÓN 

ACTUACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO 
DE LA FÁBRICA GINER (MORELLA-CASTELLÓN), SEGÚN LOS EJES 1 Y 2 DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TU-
RÍSTICA EN DESTINO, ACTUACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationEU”. 

Expediente: TCV 01EMP/23  

Código único del proyecto/actuacion PRTR:  C14.I01.P02.S10  

(Componente.Reforma/Inversion.Proyecto.Subproyecto.Actuación)  

Nombre del Proyecto/Subproyecto/Actuación:  Plan Territorial 2021 Comunitat Valenciana 

 

 

 

Don/Doña …………………………………………………………………………………………………..………., con DNI …………………….., en cali-
dad de (detallar: si ostenta el cargo de presidente, director, o si es empleado público) ………….…………………….., de la 
entidad pública …………………………………………………………………………..……………………… con NIF ……………………., y domicilio 
fiscal en ……………………………………………………………………………………………………………………,  como (detallar: órgano de con-
tratación, órgano competente para efectuar el encargo, órgano competente para la concesión de subvención, miem-
bro de  mesa de contratación, miembro de comisión de evaluación de ayudas,…) ………………………….……………., al objeto 
de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de (detallar: contratación/encargo a medio propio/subvención) 
……………………………………..……., arriba referenciado, el abajo firmante, como participante en el proceso de prepara-
ción y tramitación del expediente, DECLARA: 

 

PRIMERO. 

Estar informado de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el 
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad polí-
tica o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal». 

2. Que el artículo 64, «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses», de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tiene el fin de evitar cual-
quier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato en 
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todos los candidatos y licitadores. Concretamente, dicho artículo 64 define el conflicto de interés como «cualquier si-
tuación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedi-
miento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, 
económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del pro-
cedimiento de licitación». 

3. Que el artículo 23, «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece 
que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administra-
ciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser 
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto 
grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el proce-
dimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación 
o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado 
en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 

4. Que el apartado 3 de la disposición adicional 112ª de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2023, establece que «el análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de 
aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales 
que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos 
de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones». 

5. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional 112ª establece que: 

– «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, 
directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de 
interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento». 

– «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los datos de titularidad 
real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, 
obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los conve-
nios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores». 

 

SEGUNDO. 

Que, no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en 
el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del 
artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedi-
miento de licitación/encargo/concesión. 

Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante en su poder, no se encuentra 
incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado 4º 
de la disposición adicional 112ª, que pueda afectar al procedimiento de licitación/encargo/concesión de subvenciones. 
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TERCERO. 

Que se compromete a poner en conocimiento del órgano responsable (presidente de Turisme Comunitat Valenciana), 
sin dilación, cualquier situación de conflicto de interés o causa de abstención, que pudiera conocer y producirse en 
cualquier momento del procedimiento en curso. 

 

CUARTO. 

Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea falsa, acarreará las 
consecuencias disciplinarias, administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

 

 

FIRMA ELECTRÓNICA (Fecha, firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO 3: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI), en re-
lación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR), según lo establecido en la Orden HFP/1030/2021 y la Orden 
HFP/55/2023. 

MODELO PARA EMPRESAS 

ACTUACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO 
DE LA FÁBRICA GINER (MORELLA-CASTELLÓN), SEGÚN LOS EJES 1 Y 2 DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍS-
TICA EN DESTINO, ACTUACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESI-
LIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationEU”. 

Expediente: TCV 01EMP/23   

Código único del proyecto/actuacion PRTR:  C14.I01.P02.S10  

(Componente.Reforma/Inversion.Proyecto.Subproyecto.Actuación)  

Nombre del Proyecto/Subproyecto/Actuación:  Plan Territorial 2021 Comunitat Valenciana 

 

 

 

Don/Doña ……………………………………………………………………………………………………………..., con DNI ……………………, en calidad 
de (detallar cargo: administrador único, administrador solidario, consejero delegado, gerente,…) 
……………………………………………………………………………………………….., en representación de (indicar denominación de la em-
presa) ……………………………………………………………………………………………….……., con NIF ……………………, domicilio fiscal en 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………, y con direc-
ción de correo electrónico habilitada ……………………….…………………….,  al objeto de garantizar la imparcialidad en el 
procedimiento de (detallar: contratación/encargo a medio propio/subvención) ………….……………………………………, arriba 
referenciado, el abajo firmante DECLARA:  

 

PRIMERO. 

Estar informado de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el 
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad 
política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal». 

2. Que el artículo 64, «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses», de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directi-
vas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tiene el fin de evitar 
cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de 
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trato en todos los candidatos y licitadores. Concretamente, dicho artículo 64 define el conflicto de interés como 
«cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo 
del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés 
financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el con-
texto del procedimiento de licitación». 

3. Que el artículo 23, «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece 
que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Adminis-
traciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; 
ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del 
cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de 
entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que in-
tervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 
asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado ante-
rior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle 
prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 

4. Que el apartado 3 de la disposición adicional 112ª de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2023, establece que «el análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés 
resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e 
instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedi-
mientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones». 

5. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional 112ª establece que: 

– «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, 
directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto 
de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento». 

– «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los datos de titulari-
dad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 
febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de 
los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores». 

 

SEGUNDO. 

Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante en su poder, no se encuentra 
incursa ni su persona (ni, en su caso, la persona jurídica que representa) en ninguna situación que pueda calificarse 
de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado 4º de la disposición adicional 112ª, que pueda afectar 
al procedimiento de licitación/concesión de subvenciones. A tales efectos, el artículo 3.3 de la referida OM 
HFP/55/2023 establece que ”se considera vinculación societaria susceptible de generar un conflicto de interés cuando 
ésta suponga titularidad real, o relación de vinculación de tipo administradora, directivo o pertenencia al consejo de 
administración de la empresa en cuestión”. 
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TERCERO. 

Que se compromete a poner en conocimiento del órgano responsable (presidente de Turisme Comunitat Valenciana), 
sin dilación, cualquier situación de conflicto de interés o causa de abstención, que pudiera conocer y producirse en 
cualquier momento del procedimiento en curso. 

 

CUARTO. 

Que ha suministrado información exacta, veraz y completa en el marco del presente expediente y que conoce que 
una declaración de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias 
disciplinarias, administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

 

FIRMA ELECTRÓNICA (Fecha, firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO 4: DECLARACIÓN DE COMPROMISO en relación con la ejecución de actuaciones 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)  

ACTUACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
FÁBRICA GINER (MORELLA-CASTELLÓN), SEGÚN LOS EJES 1 Y 2 DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DES-
TINO, ACTUACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINAN-
CIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NextGenerationEU”. 

EXPEDIENTE: TCV 01EMP/23.  

 

 

Don/Doña …………………………………………., con DNI ……………………….., como (detallar cargo: titular del órgano/Conse-
jero Delegado/Gerente,…) …………………………. de la entidad ……………..………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en………………………………………………………………………………………………………………., 
que participa en la condición de (detallar: órgano responsable/órgano gestor/contratista/ente destinatario del 
encargo/beneficiario de ayudas,…) ………..………………………………..….., en el desarrollo de actuaciones necesarias 
para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 14, Inversión 1, Submedida 2, del PRTR, concre-
tamente en lo relativo a la actuación arriba indicada, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa 
con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adop-
tando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comuni-
cando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 
 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular 
y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant 
harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre 
en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de 
Estado. 

FIRMA ELECTRÓNICA (Fecha, firma, nombre completo y DNI) 

 

 

  

Código único del proyecto/actuacion PRTR:  C14.I01.P02.S10  

(Componente.Reforma/Inversion.Proyecto.Subproyecto.Actuación)  

Nombre del Proyecto/Subproyecto/Actuación:  Plan Territorial 2021 Comunitat Valenciana 
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ANEXO 5: DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS, en relación con la eje-
cución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)  

ACTUACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
FÁBRICA GINER (MORELLA-CASTELLÓN), SEGÚN LOS EJES 1 Y 2 DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DES-
TINO, ACTUACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINAN-
CIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NextGenerationEU”. 

EXPEDIENTE: TCV 01EMP/23. 

 

    

Don/Doña …………………………, DNI ………………….., como (detallar cargo: Consejero Delegado/Gerente,…) …………………….. de la 
entidad ……………………………………………………………………….., con NIF …………………………., domicilio fiscal en 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… y con dirección de correo 
electrónico habilitada ……………………………………., que participa como (detallar: contratista/ente destinatario del encargo/sub-
contratista,…) ……………………………..……….., en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos 
definidos en el Componente 14, Inversión 1, Submedida 2, del PRTR, concretamente en lo relativo a la actuación arriba 
indicada, declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes apartados del artículo 22 del Regla-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia: 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas desti-
nadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato 
electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 

ii. el nombre del contratista/medio propio y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder 
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, 
según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo;  

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación 
y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los 
fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por 
los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión 

Código único del proyecto/actuacion PRTR:  C14.I01.P02.S10  

(Componente.Reforma/Inversion.Proyecto.Subproyecto.Actuación)  
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presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación 
de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación 
de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de 
informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del 
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente 
relacionados en los artículos citados. 

 

FIRMA ELECTRÓNICA (Fecha, firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO 6: Descripción de tareas  

En este anexo se incluye una descripción de las actuaciones definidas en el PLAN DE INVERSIONES DEL RECURSO 
TURÍSTICO FÁBRICA GINER DE MORELLA - ELS PORTS (Agosto 2021), como base para la definición de las tareas 
incluidas en la redacción del proyecto de acondicionamiento, siendo las tareas definitivas las que se definan por 
la Dirección Técnica del Encargo, con el Visto bueno del promotor. 

El alcance de los trabajos a realizar se corresponde con las actividades de: 

 Redacción del proyecto de ejecución de la actuación según el EJE 1: Transición verde y sostenible.  

 Redacción del proyecto de ejecución de la actuación según el EJE 2: Mejora de la eficiencia energética.  

La actuación en la que se enmarca cada una de las tareas consiste en el acondicionamiento del recurso turístico 
Fábrica Giner (Morella-Castellón), mediante la ejecución de trabajos identificados en el Plan de Inversiones del 
Recurso Turístico Fábrica Giner de Morella – Els Ports. Si bien este documento ha servido de base para identificar 
los trabajos necesarios para realizar dicho acondicionamiento, los trabajos definitivos a ejecutar serán los que se 
definan por la Dirección Técnica del Encargo, con el Visto bueno del promotor.  

En dicho Plan de Inversiones se comprenden diversas acciones a realizar que, desglosadas por ejes, son las si-
guientes:  

 EJE 1: Transición verde y sostenible.   

Comprende acciones de restauración ambiental, gestión de espacios naturales, acciones de implantación 
de economía circular, rehabilitación sostenible de edificios y actuaciones de adaptación al cambio climá-
tico. 

En particular, la actuación está relacionada con el ámbito de adaptación al cambio climático de infraes-
tructuras e incluye trabajos de prevención de riesgos, fomento de la inversión para la prevención y gestión 
de riesgos específicos sobre el territorio, como pueden ser la prevención de inundaciones, adecuación de 
cauces y ramblas, protección frente a la erosión y otros riesgos relacionados con el clima. Creación de 
oferta alternativa para adaptación de la temporada turística al cambio climático, incluyendo la adaptación 
de los equipamientos y la rehabilitación sostenible de edificios para su adaptación al cambio climático. 

Entre los trabajos a realizar figuran la revegetación y red de riego, circuito del agua e impermeabilización, 
baden sobre el río, acondicionamiento avenidas río, entre otras.  

 EJE 2: Mejora de la eficiencia energética.  

Comprende acciones de eficiencia energética incluyendo las de mitigación del cambio climático, actuacio-
nes orientadas a la reducción de la energía requerida para proporcionar productos y servicios turísticos, 
limitando la contaminación por carbono y estimulando la transición hacia energías renovables así como 
actuaciones de movilidad sostenible. 

Entre los trabajos a realizar figuran los relacionados con la iluminación exterior, la optimización y autosu-
ficiencia energética.  
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Los trabajos descritos en el Plan de Inversiones respecto de los espacios exteriores han tenido en cuenta los valo-
res paisajísticos y culturales de la Fábrica Giner y su entorno, atendiendo de forma especial a los siguientes carac-
teres de este singular entorno: 

 Río Bergantes y su bosque de ribera 
 Paisaje de mosaico agrícola tradicional de la comarca 
 Arquitectura industrial 
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EJE 1 

 Trabajos de ejecución de la actuación según el EJE 1: Transición verde y sostenible  

 

03.01.01 A DISEÑO PAISAJÍSTICO: PLAZA BIENVENIDA 

 
Con objeto de subsanar la falta de un acceso peatonal claro hasta la plaza principal del complejo, se propone 
la creación de una “Plaza de Bienvenida” que aporte información y ayude a guiar a los visitantes hacia las 
diferentes zonas. Al mismo tiempo, esta plaza servirá como punto de encuentro a éstos. 
 
Este espacio estará claramente definido, mediante construcción de sendero usando materiales con aspecto 
natural como pavimentos terrizos. En este espacio, la vegetación se distribuirá a modo de alineaciones de 
manera que guíe a los usuarios y sirva para definir espacios. Por otro lado, el arbolado singular servirá como 
punto focal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
03.01.02. B DISEÑO PAISAJÍSTICO: ERMITA-MUSEO GINER 

 
Actualmente, el elemento patrimonial de la Ermita, y la muestra expositiva sobre la Fábrica de Giner que  
alberga, se encuentran en buen estado de conservación, si bien han quedado parcialmente ocultos con acce-
sos no muy visibles. 
 
Las actuaciones que se prevé ejecutar, contempladas en este Plan, son las siguiente: 

Pavimentación de superficie alrededor de la Ermita. 
Construcción de senda peatonal entre la era y la ermita. 
Plantación de árbol singular con alcorque metálico. 
Plantación de especies arbóreas y arbustivas en mejora del jardín existente. 
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Instalación de mobiliario 
Instalación de señalética interpretativa y de seguimiento. 

 
 
 
03.01.03. C ZONA JUEGOS 

 
Anexa a la Plaza de Bienvenida se creará una zona de juegos cuya premisa indispensable sea su integración 
en el paisaje natural. Esta zona de juegos se compondrá de un conjunto de elementos proyectados teniendo 
en cuenta elementos naturales existentes como son el arbolado y la topografía. Así pues, la zona de juegos 
permitirá realizar actividades físicas típicas de los juegos infantiles y vinculados con el medio natural. 
 
Los materiales de estos juegos serán de madera con certificación PEFC de promoción a la gestión forestal 
sostenible. 
 
 
 
03.01.04 EXTERIORES Y PASARELA 

 
Junto a la zona situada en la parte superior de la balsa de las solteras y a modo de terraza- mirador, se 
construirá una pasarela, que podrá recorrerse junto a canal y balsa. 
 
 
03.01.05 ZONA PICNIC 

 
Se construirá un espacio picnic, como espacio de esparcimiento y descanso, compuesta por una superficie 
de material terrizo con una dotación de arbolado potente ubicado de tal forma que aporte sombra al mobi-
liario a base de bancos y mesas. Este umbráculo vegetal se construirá mediante la plantación de árboles 
de la especie Morus alba (morera) o similar,  instalando un panel explicativo sobre la plantación de las 500 
moreras realizada a instancias de Juan Giner, en el cercano Moli d’Adell en 1886, y que durante un tiempo 
proporcionó materia primera a la manufactura de la seda en la Fábrica de Giner. 
 
Además, esta zona se encontrará bien conectada con la zona de la piscina y la zona de juegos infantiles. 
Estará proyectada de tal forma que tenga como referencia el canal naturalizado a recuperar y antigua 
acequia, elemento de valor paisajístico a recuperar. 
 
 
 
03.01.06. F JARDIN ARQUITECTONICO LA HILATURA 

 
La existencia de los restos de antiguos edificios perdidos y que pertenecieron a las infraestructuras produc-
tivas de la fábrica textil, concretamente la Nave de Hilatura, la vivienda de trabajadoras solteras y la Nave de 
empaquetado, formarán un espacio ajardinado que permita recorrer y poner en valor los vestigios que 
quedan y emular la volumetría que ocuparon. 
 
Para ello, se combinará en el diseño, tanto elementos arquitectónicos como vegetales. Estos elementos vege-
tales se proyectarán de tal forma, que generen volumetrías que recuerden a los elementos constructivos 
que existieron como muros y pilares. 

CSV: AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST. URL validación: https://www.turisme.gva.es/csv?CSV=AVT01E010NVTAF8P0JC0U1SXY1GZCCPZST



 
PLIEGO DEL ENCARGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LA FÁ-
BRICA GINER (MORELLA-CASTELLÓN), SEGÚN LOS EJES 1 Y 2 DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO, ACTUACIÓN 
COMPRENDIDA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – Next-
GenerationEU” 

 
 

–54 

 
 
03.01.07 G ARBORETUM AGRICOLA, HUERTO E INVERNADERO 

 
Ocupando el antiguo espacio donde se ubicaron los huertos y árboles frutales en la antigua fábrica, se re-
construirá un arboretum agrícola, compuesto de arbolado y cultivos herbáceos de producción agrícola tí-
picos de la comarca. Además, el diseño de éste se realizará a modo de jardín, donde se generen espacios para 
su uso. 
 
Se entenderá este espacio como un lugar de fácil mantenimiento, con el objetivo será el dar a conocer y re-
cordar especies arbóreas que han estado y siguen tan vinculados al paisaje de la comarca. El espacio quedará 
preparado en caso de uso como huerto que facilite alimentos km0 en cocinas CDT+i, aula demo o espacio de 
degustación gastronómica. 
 
 
03.01.09  I REVEGETACIÓN Y RED DE RIEGO 

 
Es necesario contemplar la adecuación, ampliación y mejora de las instalaciones de riego cuando se diseñen 
los espacios exteriores. 
 
La mejora del ajardinamiento seguirá una estrategia que sigue tres pautas: la densificación de las masas 
existentes, creación de nuevas masas y arbolado singular propuesto a modo de jardinería convencional. 
 
A nivel de la función de la vegetación se puede dividir en: ofrecer servicios estéticos/sombra a los usuarios 
y potenciar la conexión ecológica entre el sistema del río Bergantes con las líneas de drenajes naturales que 
actúan como corredores ecológicos, dado que el complejo de la fábrica, se encuentra inmerso en el medio 
natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora de la red de riego: red de riego automatizada de espacios verdes: 
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Las nuevas superficies ajardinadas y las deficiencias en el actual sistema de riego, hacen necesario el nuevo 
dimensionamiento del riego. Por ello, tras analizar la red actual y sus deficiencias, se ha realizado un estudio 
de mantenimiento de la red actual y su ampliación. 
 
Los Espacios Verdes del Complejo se regarán mediante aspersores por la facilidad de detección de averías y 
facilidad de mantenimiento. Las zonas de aparcamiento que tendrán como suelo adoquines con césped in-
tercalado, se regarán mediante un sistema de goteo subterráneo. 
 
Se aprovechará el sistema de impulsión de agua y la red de distribución existente, aunque ambos hayan de 
ser mejorados por presentar algunas deficiencias. 
 
 
03.01.10  J OTROS ITINERARIOS PEATONALES 

 
Las actuaciones contempladas en el presente Plan para este apartado, son las siguientes: 
 

Construcción de itinerarios peatonales de interconexión de espacios y espacios sin intervención 
descrita anteriormente. 
Construcción pasarela peatonal en balsa junto antigua vivienda trabajadoras solteras. 
Adecuación túnel de paso del Complejo a zona deportiva 

 
 
 
03.02   A CIRCUITO AGUA- IMPERMEABILIZACION  BALSAS 

 
Como parte de la comprensión e interpretación del funcionamiento fabril, se pretende hacer posible el re-
corrido a lo largo de las balsas y conducciones de agua de la antigua Fábrica textil. La construcción de la 
Fábrica Giner sobre el primigenio molino Zurita se debe a la posibilidad de generación de energía hidráu-
lica, y este itinerario pretende mostrar este hecho. 
 
Los trabajos en el circuito del agua restaurarán las antiguas balsas y acequias, con valor histórico y patri-
monial, pero también ambiental y paisajístico. Mención especial cabe la existencia de conducciones subte-
rráneas y abovedadas, que dirigían el agua por la fábrica hasta el centro motor de la fábrica que se encon-
traba en la nave de calderas, donde se ubicaba una máquina de vapor. Obras recientes han aflorado alguna 
de estas conducciones, algún tramo de las cuales se excavará para dejarse a la vista. 
 
Las dos balsas y acequias del complejo se encuentran en uso, ya que abastecen tanto la red de riego como 
una balsa de uso ganadero de la parcela catastral colindante. Los trabajos en las balsas pretenden solucio-
nar dos de los problemas que presentan en la actualidad: la pérdida de agua por filtraciones en sus mu-
ros de contención y la pérdida del vaso por acumulación de sedimentos. También, se deben solucionar 
las pérdidas en la entubación de la acequia de abastecimiento. 
 
Las actuaciones contempladas en el presente Plan, son las siguientes: 

Entubación de acequia de conducción de agua a la Fábrica Giner 
Reparación de balsas mediante limpieza e impermeabilización de muros. 
Construcción de recorrido peatonal interpretado a lo largo del circuito del agua, mediante pavi-
mentación sobre el muro en la balsa frente al actual hotel, e instalación de pasarela junto al muro de 
la plaza central de la chimenea. 
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Construcción de itinerario peatonal por el río Bergantes 
 
 
03.02    B, C CIRCUITO DEL AGUA- ITINERARIO PEATONAL 

 
Asociados al discurrir del agua en la Fábrica se encuentran distintos vestigios del uso doméstico de los tra-
bajadores que habitaron la fábrica, concretamente tres lavaderos que se rehabilitarán con la mayor exacti-
tud que permitan las imágenes de la época. 
 
Se construirá un recorrido peatonal sobre los muros reconstruidos que permita caminar junto a las balsas y 
lavaderos. La plataforma sobre el muro de la balsa junto al actual hotel, se construirá a base de zahorras 
compactadas, sobre las que se colocarán adoquines de piedra. 
 
El sendero junto a la primera balsa, terminará frente al albergue, donde conectando con la Plaza de la Chi-
menea se podrá continuar recorriendo el canal hasta la segunda balsa junto a la antigua vivienda de las tra-
bajadoras solteras. Este recorrido será posible mediante la instalación de una pasarela metálica con firme 
tipo tramex tras el muro de la Plaza de la Chimenea, hasta la conexión con la parte superior de la vivienda 
de solteras, desde donde se podrá visitar el antiguo lavadero y la segunda balsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los trabajos propuestos en el sistema de balsas ornamentales, además de aportar belleza e integración me-
dioambiental servirán como reservorio de agua para riego. 
 
 
 
03.03  A CAMINO HORMIGONADO PRINCIPAL 

 
El complejo tiene un vial principal perimetral, construido en hormigón y limitado por traviesas, que per-
mite el acceso de vehículos. De este camino y frente a la OCAPA parten las pistas de Saltapins, Mas de Co-
llet, depuradora y balsa ganadera. 
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El estado de conservación del camino principal del complejo, no presenta problemas para la circulación, 
pero presenta afloramiento de la malla electrosoldada en algunos puntos, y presenta rotura de laterales en 
otros. 
 
Se plantea para la reparación de esta pista, mediante hormigonado total del camino sobre la losa existente 
con hormigón coloreado y rallado,, o algún material similar que se considere. 
 
 
 
03.03  B BADEN SOBRE EL RIO 

 
 
Con el fin de permitir la conectividad del complejo con las instalaciones de Masía Collet y Saltapins, se plantea 
la construcción de un badén. De esta manera, se aseguran, al mismo tiempo, las condiciones de permeabili-
dad hídrica adecuada. 
 
 
 
03.03  C MEJORA PARKING EXISTENTE 

 
Las actuaciones contempladas para la adecuación del parking será, mediante la colocación de pavicesped en 
los espacios de estacionamiento de vehículos y la mejora de la capa de rodadura mediante el asfaltado de la 
parte central. Se instalarán señales direccionales de prohibición de aparcamiento fuera de este espacio. 
 
 
 
 
03.03   E TRAMOS VIALES EN DPH 

 
El tramo de esta pista que discurre por dominio público hidráulico comprende 130 metros. 
 
Se incluirá la solución adecuada, teniendo en cuenta la erosión de las avenidas extraordinarias del río Ber-
gantes, de acuerdo a la aprobación por parte de la Administración competente.. 
 
De igual modo, se actuará en la pista de acceso a la depuradora de 300 metros de longitud en zona de policía 
del río Bergantes. 
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03.05 ACONDICIONAMIENTO AVENIDAS RIO BERGANTES 

 
El carácter inundable de la Fábrica Giner obliga a la protección de las infraestructuras. El estudio hidrológico 
recogido en el Plan de Inversiones (capítulo 5), objetiviza la necesidad de construcción de una infraestruc-
tura de protección. 
 
La infraestructura propuesta en el Plan de Inversiones consiste en la construcción de un muro de 300 metros 
de longitud y 1,5 metros de altura. El muro estará ubicado junto a la arista más cercana al cauce del camino 
hormigonado junto a la OCAPA. 
 
Con la construcción de este muro, se deberá cuidar de forma especial que este muro no suponga una pérdida 
de valor ambiental y paisajístico. Por ello, se construirán varios puntos de acceso al río sobre el muro, que se 
revegetará intensamente para su integración en el paisaje. 
 
Se proyectará el muro o la infraestructura más adecuada, de acuerdo a las Administraciones competentes 
(Confederación Hidrográfica, Generalitat). 
 
 
02.04 NAVE EMPAQUETADO - EXPOSICIONES 

 
Tal y como se ha indicado en el capítulo anterior (3.2.4), de esta nave únicamente queda parte de sus antiguos 
muros y pavimento primitivo. Debido a su ubicación, junto a la icónica chimenea de la Fábrica Giner, situada 
en la plaza central del recinto, se considera importante su adecuación para uso de los visitantes, pudiendo 
ser utilizada como punto de encuentro. Las actuaciones propuestas para este espacio, van dirigidas a su fu-
tura utilización como zona de umbráculo, donde se puedan albergar eventos y exposiciones temporales 
al aire libre, usando para este fin una superficie de 210 m2. 
 
De esta manera, se recuperará la envolvente de un edificio integrado en la volumetría conjunta del complejo 
dignificando el conocimiento espacial de la plaza central tal cual era en sus orígenes. 
 
Para la ejecución de este umbráculo, se propone una estructura metálica formada por pilares de acero de 
sección cuadrada y cercha metálica. 
 
Se procederá, al mismo tiempo, a cerrar mediante una cubierta fija, los tres últimos vanos (75% del volumen 
reconstruido) de modo que dadas los condicionantes climatológicos de la zona geográfica que nos ocupa se 
pueda conseguir una funcionalidad continua del espacio multifuncional creado durante todas las estaciones 
del año sin interrupción alguna. 
 
La nave de empaquetado anexa a la nave de calderas y plaza de la chimenea, formará parte de la exposición 
interpretativa sobre el funcionamiento de la Fábrica de Giner (proyecto museístico descrito en el apartado 
de Nave de calderas). Recuperada la volumetría de la antigua nave y con cubierta, abierta a la plaza como 
protección ante las inclemencias meteorológicas, se instalarán los paneles interpretativos, muestras fo-
tográficas y maqueta panorámica del complejo, que doten a los visitantes de la información necesaria 
para iniciar la visita arquitectónica identificando los usos de las naves. 
 
También se pretende recuperar volumétricamente el pozo existente en esta nave, así como reconstruir el 
muro de carga de mampostería concertada a dos caras vistas, fabricada con mampuestos de piedra caliza, 
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con las caras de junta y de paramento labradas en forma poligonal ubicado en orientación NE y que antigua-
mente actuaba de cerramiento entre la nave y el recorrido peatonal del Complejo, recuperando de esta ma-
nera la perspectiva visual propia del mismo. 
 
Por otro lado, esta nave limita en su orientación SE con un testero de la antigua Nave de calderas, actualmente 
espacio dotado para el alquiler de bicicletas, donde se procederá a la adecuación y limpieza del mismo; así 
como la reconstrucción del muro que se encuentra derruido parcialmente en su orientación SO. 
 
 
02,05 ASEOS 

 
La actuación de este nuevo volumen va dirigida a conseguir un equipamiento de aseos públicos que darán 
servicio a los visitantes del Complejo arquitectónico de la Fábrica Giner. Se dividirá en dos zonas: aseo mas-
culino y femenino con área compartida de lavabos y un aseo accesible que cumpla con la normativa vigente 
de regulación de accesibilidad en la edificación. La ubicación escogida para la implantación de esta nueva 
edificación ha sido la parcela de la antigua Nave de la Hilatura, espacio en desuso en la actualidad, tras la 
demolición de la construcción original, debido a su mal estado. 
 
 
01.02 y 02.08.01 MUSEO FABRIL DE LA FABRICA GINER (NAVE DE CALDERAS) 

 
Tal y como se ha comentado en el capítulo anterior (3.1.8), este edificio primordial en su día para el funcio-
namiento de la Fábrica, se plantea para ser usado como centro de exposiciones, no sólo por su ubicación, 
sino por su valor patrimonial y su significado dentro del conjunto del Complejo. Debido a que ya se ha reha-
bilitado esta antigua nave, en este Plan, únicamente se contempla la ejecución de la pintura de los para-
mentos, así como la instalación de la red y adecuación del mobiliario para ser usado como espacio museístico. 
 
Sin lugar a dudas la nave de calderas fue el corazón de la fábrica de Giner, el lugar donde se generaba y 
transmitía la energía que permitió la mecanización de los procesos de producción y las tareas de fabricación 
de los tejidos. Es el lugar idóneo para albergar un museo que permita interpretar y dar a conocer tanto la 
historia de la fábrica como su funcionamiento. La rehabilitación que tuvo lugar en la nave de calderas con-
servó su peculiar arquitectura con conducciones y semisótanos que albergaban la máquina de vapor, insta-
lada en 1870, que permitió pasar de la artesanía textil a la producción industrial. Esta máquina de vapor, 
junto con la energía hidráulica, permitieron eliminar las tareas manuales para incrementar la producción. 
 
La nave de calderas junto con la antigua nave de empaquetado, albergarán el museo interpretativo fabril de 
la Fábrica de Giner. La nave de calderas, actualmente utilizada como laboratorio de restos paleontológicos, 
será visitable para mostrar una nueva reproducción de la antigua caldera de vapor, que explique cuál fue el 
funcionamiento de la Fábrica. Al mismo tiempo, paneles interpretativos y medios audiovisuales, permitirán 
recrear los años de esplendor de la misma. 
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EJE 2 

 Trabajos de ejecución de la actuación según el EJE 2: Mejora de la eficiencia energética.  

 
 
03.01.01  K ILUMINACION EXTERIOR 

 
 
De forma complementaria a la instalación de luz exterior existente, se instalarán farolas con distribución de 
luz radial simétrica, de 2,6 metros de altura, para 2 lámpara fluorescente compacta T5-54 W, con cuerpo de 
aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, o similar y conectadas a línea mediante arqueta de cone-
xión. Estas farolas se colocarán a lo largo de los itinerarios peatonales 
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05 OPTIMIZACION Y AUTOSUFICIENCIA ENERGETICA  

 
 
Actualmente, en el Complejo Fábrica Giner, la energía consumida es distribuida por la empresa Iberdrola 
gracias a la cual se suministra la electricidad a las instalaciones actualmente en uso: 

- Oficinas Cdt + i y Hotel 
- Albergue 
- Casa Rural 
- Aulario Hostelería 
- Sede Administrativa 
- Oficina Comarcal Agraria 
- Nave de Calderas 
- Zona deportiva 

 
En estos momentos, el servicio de suministro de electricidad por parte de esta empresa, se realiza mediante 
2 contratos, que abastecen a las diferentes instalaciones. 
 
De esta manera, y con el fin de disminuir los costes energéticos, por una parte, así como para conseguir una 
reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, se plantea la construcción de una central de energía solar 
fotovoltaica, mediante la cual se abastecerá a todo el Complejo. El uso de este tipo de energías alternativas 
paliará los efectos nocivos del conocido efecto invernadero, derivados de los crecientes problemas ocasio-
nados por el cambio climático que se está experimentando a nivel Mundial. Para cuantificar estos datos, se-
gún el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), cada kWh generado con energía solar 
fotovoltaica evita la emisión a la atmósfera de aproximadamente 1 kilo de CO2,en el caso de comparase con 
generación eléctrica con carbón. 
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